

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de mayo del 2023 13:33.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de junio del 2025 13:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-002891/2023

**Referencia** C1646

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13037413

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

**Objeto del contrato**

Ejecución de las obras de construcción de una nave/almacén con una ocupación parcial del solar, de dos plantas sobre rasante, de geometría rectangular, de 12,00 x 14,00 m. de dimensiones. Existirá una gran zona de garaje/taller que albergará vehículos municipales junto a una zona de almacén para conservar enseres de mantenimiento de estos. Asimismo, una zona de vestuario, y una zona de office que será usada también como oficina, habilitando un espacio en el interior de la nave proyectada para ello, conforme al proyecto aprobado por Resolución del Director General de Inversiones y Desarrollo Local de 27 de octubre de 2022.

<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45213221-8
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto simplificado
<b>Tipo de tramitación</b>	Urgente
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No

**Valor estimado sin impuestos** 416.376,24 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 416.376,24 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 503.815,25 euros

---

**Duración del contrato** 10 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 7 de junio del 2023 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Anexos\_PCAP

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa

Domicilio: Calle Gran Vía 30, cuarta planta

Localidad y código postal: Madrid, 28013

Código NUTS: ES300 Comunidad de Madrid

Teléfono:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Área de Contratación. 917204112

- Pliego de Prescripciones Técnicas. Subdirección General de Proyectos de Inversión en Municipios.

Área de equipamientos urbanos. 912767666

Correo electrónico: [contratalyd@madrid.org](mailto:contratalyd@madrid.org)

Dirección de Internet del perfil de contratante: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 16 de junio del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de junio del 2023 (Publicado el 27 de junio del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de agosto del 2023 (Publicado el 10 de agosto del 2023 11:58)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de agosto del 2023 (Publicado el 30 de agosto del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 31 de agosto del 2023 (Publicado el 5 de septiembre del 2023 13:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de septiembre del 2023 (Publicado el 21 de septiembre del 2023 07:59)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de noviembre del 2023 12:47)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 15 de noviembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2023 14:13)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

11 de diciembre del 2023

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B86075785
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	393.287,58 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	475.877,97 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	11 de diciembre del 2023

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de febrero del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de febrero del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de Mayo del 2025 12:51)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 14:04)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 26/12/2024

**Nº del contrato** A/OBR-002891/2023C01

**NIF del contratista:** B86075785

**Nombre o razón social del contratista:** INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SECIS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/02/2025

**Nº del contrato** A/OBR-002891/2023C01

**NIF del contratista:** B86075785

**Nombre o razón social del contratista:** INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SECIS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/04/2025

**Nº del contrato** A/OBR-002891/2023C01

**NIF del contratista:** B86075785

**Nombre o razón social del contratista:** INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SECIS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

**Fecha de aprobación** 30/06/2025

**Nº del contrato** A/OBR-002891/2023C01

**NIF del contratista:** B86075785

**Nombre o razón social del contratista:** INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)