

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de mayo del 2023 13:33.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de junio del 2025 13:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-002891/2023

Referencia C1646

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Ejecución de las obras de construcción de una nave/almacén con una ocupación parcial del solar, de dos plantas sobre rasante, de geometría rectangular, de 12,00 x 14,00 m. de dimensiones. Existirá una gran zona de garaje/taller que albergará vehículos municipales junto a una zona de almacén para conservar enseres de mantenimiento de estos. Asimismo, una zona de vestuario, y una zona de office que será usada también como oficina, habilitando un espacio en el interior de la nave proyectada para ello, conforme al proyecto aprobado por Resolución del Director General de Inversiones y Desarrollo Local de 27 de octubre de 2022.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45213221-8
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Urgente
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos 416.376,24 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 416.376,24 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 503.815,25 euros

Duración del contrato 10 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de junio del 2023 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Anexos_PCAP

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa

Domicilio: Calle Gran Vía 30, cuarta planta

Localidad y código postal: Madrid, 28013

Código NUTS: ES300 Comunidad de Madrid

Teléfono:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Área de Contratación. 917204112

- Pliego de Prescripciones Técnicas. Subdirección General de Proyectos de Inversión en Municipios.

Área de equipamientos urbanos. 912767666

Correo electrónico: contratalyd@madrid.org

Dirección de Internet del perfil de contratante: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 16 de junio del 2023 14:09)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de junio del 2023 (Publicado el 27 de junio del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de agosto del 2023 (Publicado el 10 de agosto del 2023 11:58)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 24 de agosto del 2023 (Publicado el 30 de agosto del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 31 de agosto del 2023 (Publicado el 5 de septiembre del 2023 13:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 19 de septiembre del 2023 (Publicado el 21 de septiembre del 2023 07:59)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de noviembre del 2023 12:47)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 15 de noviembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

11 de diciembre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86075785
Nombre o razón social del adjudicatario:	INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	393.287,58 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	475.877,97 euros
Fecha del contrato:	11 de diciembre del 2023

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de febrero del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de febrero del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de Mayo del 2025 12:51)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 14:04)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 26/12/2024

Nº del contrato A/OBR-002891/2023C01

NIF del contratista: B86075785

Nombre o razón social del contratista: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SECIS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 25/02/2025

Nº del contrato A/OBR-002891/2023C01

NIF del contratista: B86075785

Nombre o razón social del contratista: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SECIS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 29/04/2025

Nº del contrato A/OBR-002891/2023C01

NIF del contratista: B86075785

Nombre o razón social del contratista: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SECIS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 30/06/2025

Nº del contrato A/OBR-002891/2023C01

NIF del contratista: B86075785

Nombre o razón social del contratista: INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)