

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2023 10:16.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2026 10:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de junio del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	P.A. SUM. 006-2023 - A/SUM-020059/2023
<b>Referencia</b>	C1720

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13005045

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Centro de Transfusión

**Objeto del contrato**

Suministro de solución aditiva para plaquetas y sistemas de aféresis

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 33621400-3

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 738.660,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 142.050,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 171.880,50 euros

**Duración del contrato** 12 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 30 de junio del 2023 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Informe razonado justificativo necesidad del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación de los pliegos (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 19 de mayo del 2023

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 24 de mayo del 2023

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 30 de mayo del 2023

**Publicación de la licitación en el BOCM**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de Mayo del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de Mayo del 2023 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### **Obtención de documentación e información:**

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.  
Teléfono: 91 301 72 47

- Correo electrónico: [jlaciana.trans@salud.madrid.org](mailto:jlaciana.trans@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Por licitación electrónica mediante aplicación [Licit@](https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica). <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica>

\* Apertura de ofertas:

- Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Avenida de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.

Día 7 de julio de 2023, a las 10:00 h.

Se podrá realizar la reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación MicrosoftTeams. Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a [jlaciana.trans@salud.madrid.org](mailto:jlaciana.trans@salud.madrid.org), para identificarse, tanto ellos como la empresa o entidad a la que pertenecen, y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

## Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 4 de julio del 2023 09:48)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 3 de julio del 2023 (Publicado el 4 de julio del 2023 09:48)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de julio del 2023 (Publicado el 7 de julio del 2023 14:32)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 4 de julio del 2023 09:48)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 26 de julio del 2023 09:24)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 26 de julio del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 12:53)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 12:53)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2023 12:53)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

28 de agosto del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 23 de agosto del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

28 de agosto del 2023

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

6 de septiembre del 2023

**Anuncio BOCM de formalización de contrato**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A58426008
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Grifols Movaco, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 104.650,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 126.626,50 euros

**Fecha del contrato:** 23 de agosto del 2023

2

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A08130502

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Fresenius Kabi España, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 5.250,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 6.352,50 euros

**Fecha del contrato:** 23 de agosto del 2023

3

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A08130502

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Fresenius Kabi España, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 31.800,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

38.478,00 euros

**Fecha del contrato:**

23 de agosto del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2024 10:54)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de junio del 2024 09:20)

[Descargar](#)

[Anuncio modificación n.º 1 DOUE](#)

[Anuncio modificación n.º 1 BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de julio del 2024 11:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de julio del 2024 11:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de julio del 2024 11:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de julio del 2025 14:35)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de julio del 2025 14:35)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de junio del 2026 10:05)

[Descargar](#)

Cláusula adicional modificación n.º 1 lote 2 (Publicado el 28 de junio del 2024 09:39)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 1 Lote 1 (Publicado el 6 de agosto del 2024 10:03)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 1 Lote 2 (Publicado el 6 de agosto del 2024 10:03)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga 1 Lote 3 (Publicado el 6 de agosto del 2024 10:03)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga n 2 Lote 1 (Publicado el 7 de agosto del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Cláusula adicional prórroga n 2 Lotes 2 y 3 (Publicado el 7 de agosto del 2025 10:17)

[Descargar](#)

[Publicación prórroga nº 1 DOUE](#) [Publicación prórroga n.º 1 BOCM](#) [Publicación prórroga n.º 2 BOCM](#)

---

[Publicación prórroga nº 2 DOUE](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	12/06/2024
<b>NIF del contratista:</b>	A08130502
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Fresenius Kabi España, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	1.050,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	1.270,50 euros

---

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 09/07/2024

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** Grifols Movaco, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 104.650,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 126.626,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/07/2024

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Kabi España, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 5.250,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 6.352,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/07/2024

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Kabi España, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 31.800,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 38.478,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2025

**NIF del contratista:** A58426008

**Nombre o razón social del contratista:** Grifols Movaco, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 104.650,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 126.626,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2025

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Kabi España, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 5.250,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 6.352,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2025

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Kabi España, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 31.800,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 38.478,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/06/2026

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Kabi España, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 5.250,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 6.352,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	16/06/2026
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A08130502
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Fresenius Kabi España, S.A.U.
---	-------------------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	31.800,00 euros
--	-----------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	38.478,00 euros
--	-----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

[Descargar todos los archivos](#)