

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de mayo del 2023 08:23.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de noviembre del 2025 14:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de junio del 2023 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2023-0-36

Referencia C1749

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de Material de Radio Intervencionista, Maternidad para el Hospital Universitario La Paz

Tipo de contrato

Suministros

Contrato mixto

No

Código CPV

33140000-
3

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

Establecimiento de un acuerdo marco

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

1.117.167,18 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 507.803,26 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 614.441,95 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de junio del 2023 18:00

División en lotes

Número de lotes: 8

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
8

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 24 de mayo del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 26 de mayo del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 5 de junio del 2023

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.
contratacion.hulp@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre Documentación Económica: 12/07/2023. no pública

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 5 de julio del 2023 (Publicado el 13 de julio del 2023 09:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de junio del 2023 (Publicado el 20 de julio del 2023 08:08)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de julio del 2023 (Publicado el 25 de julio del 2023 09:09)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de agosto del 2023 (Publicado el 28 de agosto del 2023 08:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de junio del 2023 13:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 14:10)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 25 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:53)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de septiembre del 2023

Anuncio formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM modificación 2024-9-17

Anuncio formalización BOCM prórroga 2025-7-22

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B46193827

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

LELEMAN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

51.720,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

62.581,20 euros

Fecha del contrato:

18 de septiembre del 2023

5

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B46193827

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

LELEMAN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

66.950,40 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

81.009,98 euros

Fecha del contrato:

18 de septiembre del 2023

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B60270873

Nombre o razón social del adjudicatario: EURO AUTOMATION, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 33.500,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 40.535,00 euros

Fecha del contrato: 18 de septiembre del 2023

3 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B78923034

Nombre o razón social del adjudicatario: EMSOR, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 56.400,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 68.244,00 euros

Fecha del contrato: 18 de septiembre del 2023

4 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A50140706
Nombre o razón social del adjudicatario:	BECTON DICKINSON, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	17.364,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	21.010,44 euros
Fecha del contrato:	18 de septiembre del 2023

6	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B64928948
Nombre o razón social del adjudicatario:	SYSMEX ESPAÑA, S.L.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	181.617,66 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	219.757,37 euros
Fecha del contrato:	18 de septiembre del 2023

7	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	NL857316382 B01

Nombre o razón social del adjudicatario:	SIRIUS MEDICAL SYSTEMS BV
Importe de adjudicación (sin impuestos):	27.400,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	33.154,00 euros
Fecha del contrato:	18 de septiembre del 2023

8 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08740573
Nombre o razón social del adjudicatario:	COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	72.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	87.120,00 euros
Fecha del contrato:	18 de septiembre del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:17)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 03/07/2024

NIF del contratista: NL857316382B01

Nombre o razón social del contratista: SIRIUS MEDICAL SYSTEMS BV

Importe de la modificación (sin impuestos): 5.480,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 6.630,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 14 meses

Fecha de aprobación 03/07/2024

NIF del contratista: A08740573

Nombre o razón social del contratista: COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 13.500,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 16.335,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 14 meses

Fecha de aprobación 03/07/2024

NIF del contratista:	A50140706
Nombre o razón social del contratista:	BECTON DICKINSON, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	3.336,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	4.036,56 euros
Variación del plazo de ejecución:	14 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/09/2025
NIF del contratista:	B46193827
Nombre o razón social del contratista:	LELEMAN, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	118.670,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	143.591,18 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	16/09/2025
NIF del contratista:	B60270873

Nombre o razón social del contratista: EURO AUTOMATION, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 33.500,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 40.535,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/09/2025

NIF del contratista: B83279331

Nombre o razón social del contratista: HOLOGIC IBERIA, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 56.400,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 68.244,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/09/2025

NIF del contratista: A50140706

Nombre o razón social del contratista: BECTON DICKINSON, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 17.296,26 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 20.928,48 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/09/2025

NIF del contratista: B64928948

Nombre o razón social del contratista: SYSMEX ESPAÑA, S.L.U

Importe de la prórroga (sin impuestos): 181.617,66 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 219.757,37 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/09/2025

NIF del contratista: NL857316382B01

Nombre o razón social del contratista: SIRIUS MEDICAL SYSTEMS BV

Importe de la prórroga (sin impuestos): 27.400,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 33.154,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 16/09/2025

NIF del contratista:	A08740573
Nombre o razón social del contratista:	COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	72.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	87.120,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	16/09/2025
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B60270873
Nombre o razón social del contratista:	EURO AUTOMATION, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	33.500,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	40.535,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de formalización modificación 2024-9-17 (Publicado el 12 de noviembre del 2024 09:51)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2025-7-22 (Publicado el 5 de noviembre del 2025 12:53)

[Descargar](#)
