

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de mayo del 2023 08:23.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de noviembre del 2025 14:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de junio del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2023-0-36

**Referencia** C1749

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Suministro de Material de Radio Intervencionista, Maternidad para el Hospital Universitario La Paz

**Tipo de contrato**

Suministros

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

33140000-  
3

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

**Sistema de contratación**

Establecimiento de un acuerdo marco

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

1.117.167,18 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 507.803,26 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 614.441,95 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 26 de junio del 2023 18:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 8

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:  
8

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 24 de mayo del 2023

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 26 de mayo del 2023

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 5 de junio del 2023

**Anuncio de licitación BOCM**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.  
Madrid 28046

- Apertura Sobre Documentación Económica: 12/07/2023. no pública

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

### Composición de la Mesa de contratación permanente

---

Acta de la Mesa de contratación del 5 de julio del 2023 (Publicado el 13 de julio del 2023 09:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de junio del 2023 (Publicado el 20 de julio del 2023 08:08)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de julio del 2023 (Publicado el 25 de julio del 2023 09:09)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de agosto del 2023 (Publicado el 28 de agosto del 2023 08:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de junio del 2023 13:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 14:10)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 25 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:53)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

18 de septiembre del 2023

**Anuncio formalización BOCM**

---

**Anuncio de formalización BOCM modificación 2024-9-17**

---

**Anuncio formalización BOCM prórroga 2025-7-22**

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

2

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B46193827

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

LELEMAN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

51.720,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

62.581,20 euros

**Fecha del contrato:**

18 de septiembre del 2023

5

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

4

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B46193827

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

LELEMAN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

66.950,40 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

81.009,98 euros

**Fecha del contrato:**

18 de septiembre del 2023

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 2

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B60270873

**Nombre o razón social del adjudicatario:** EURO AUTOMATION, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 33.500,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 40.535,00 euros

**Fecha del contrato:** 18 de septiembre del 2023

3

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B78923034

**Nombre o razón social del adjudicatario:** EMSOR, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 56.400,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 68.244,00 euros

**Fecha del contrato:** 18 de septiembre del 2023

4

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BECTON DICKINSON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	17.364,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	21.010,44 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	18 de septiembre del 2023

6

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B64928948
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SYSMEX ESPAÑA, S.L.U
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	181.617,66 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	219.757,37 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	18 de septiembre del 2023

7

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	NL857316382 B01

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SIRIUS MEDICAL SYSTEMS BV
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	27.400,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	33.154,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	18 de septiembre del 2023

8 Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08740573
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	72.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	87.120,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	18 de septiembre del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 08:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2025 12:17)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 03/07/2024

**NIF del contratista:** NL857316382B01

**Nombre o razón social del contratista:** SIRIUS MEDICAL SYSTEMS BV

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 5.480,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.630,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 14 meses

---

**Fecha de aprobación** 03/07/2024

**NIF del contratista:** A08740573

**Nombre o razón social del contratista:** COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 13.500,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 16.335,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 14 meses

---

**Fecha de aprobación** 03/07/2024

<b>NIF del contratista:</b>	A50140706
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	BECTON DICKINSON, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	3.336,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	4.036,56 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	14 meses

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	16/09/2025
<b>NIF del contratista:</b>	B46193827
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LELEMAN, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	118.670,40 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	143.591,18 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	16/09/2025
<b>NIF del contratista:</b>	B60270873

**Nombre o razón social del contratista:** EURO AUTOMATION, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 33.500,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.535,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/09/2025

**NIF del contratista:** B83279331

**Nombre o razón social del contratista:** HOLOGIC IBERIA, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 56.400,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 68.244,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/09/2025

**NIF del contratista:** A50140706

**Nombre o razón social del contratista:** BECTON DICKINSON, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 17.296,26 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 20.928,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/09/2025

**NIF del contratista:** B64928948

**Nombre o razón social del contratista:** SYSMEX ESPAÑA, S.L.U

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 181.617,66 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 219.757,37 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/09/2025

**NIF del contratista:** NL857316382B01

**Nombre o razón social del contratista:** SIRIUS MEDICAL SYSTEMS BV

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 27.400,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 33.154,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/09/2025

<b>NIF del contratista:</b>	A08740573
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	72.000,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	87.120,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	16/09/2025
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B60270873
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EURO AUTOMATION, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	33.500,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	40.535,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio de formalización modificación 2024-9-17 (Publicado el 12 de noviembre del 2024 09:51)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2025-7-22 (Publicado el 5 de noviembre del 2025 12:53)

[Descargar](#)

---