

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de junio del 2023 10:16.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de enero del 2026 14:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de agosto del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2022-0-155

**Referencia** C2005

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Obras de reforma de la planta sótano 2 y nuevo radioquirófano en el edificio de oncología radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

---

**Tipo de contrato**

Obras

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

45215120-4

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

2.420.532,54 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.420.532,54 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.928.844,37 euros

**Duración del contrato** 8 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 1 de agosto del 2023 18:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

0

Objeto del lote:

Obras de reforma de la planta sótano 2 y nuevo radioquirófano en el edificio de oncología radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Instancia 2022-0-155 (Publicado el 15 de junio del 2023 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

**\* Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>

donde está disponible la información necesaria.

**\* Apertura de ofertas:**

Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor (en su caso):

- 09 de agosto del 2023, a las 10:00 h; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid, 28041 NO PÚBLICA

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

- 06 de septiembre del 2023, a las 10:00 h; Hospital Universitario 12 de Octubre, sin número. Madrid, 28041 NO PÚBLICA

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 4 de agosto del 2023 10:14)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 9 de agosto del 2023 (Publicado el 29 de agosto del 2023 14:29)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 2 de agosto del 2023 (Publicado el 1 de septiembre del 2023 10:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de septiembre del 2023 (Publicado el 2 de noviembre del 2023 14:18)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 13 de septiembre del 2023 (Publicado el 16 de noviembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de septiembre del 2023 (Publicado el 17 de noviembre del 2023 08:11)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de octubre del 2023 (Publicado el 21 de noviembre del 2023 13:57) [Descargar](#)

---

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 6 de septiembre del 2023 13:34) [Descargar](#)

---

Resolución retraso mesa 2022-0-155 (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:45) [Descargar](#)

---

Oferta económica Constructora San José 2022-0-155 (Publicado el 6 de septiembre del 2023 13:34) [Descargar](#)

---

Oferta económica FTC 2022-0-155 (Publicado el 6 de septiembre del 2023 13:34) [Descargar](#)

---

Oferta económica PROFORMA 2022-0-155 (Publicado el 6 de septiembre del 2023 13:35) [Descargar](#)

---

Informe técnico fórmulas (Publicado el 27 de septiembre del 2023 08:18) [Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de septiembre del 2023 12:22) [Descargar](#)

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de septiembre del 2023 08:07) [Descargar](#)

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 3 de agosto del 2023 10:50) [Descargar](#)

---

Otras informaciones (Publicado el 28 de junio del 2023 09:04) [Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de octubre del 2023 11:26)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 17 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

8 de noviembre del 2023

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
0	Obras de reforma de la planta sótano 2 y nuevo radioquirófano en el edificio de oncología radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A36006666
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.347.825,33 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.840.868,65 euros
<b>Nº del contrato:</b>	CR-WEB/2023/0000006421
<b>Fecha del contrato:</b>	6 de noviembre del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2026 12:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2026 12:43)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de agosto del 2024 08:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de agosto del 2024 08:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de agosto del 2024 08:44)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 02/08/2024

**Nº del contrato** CR-WEB/2023/0000006421

**NIF del contratista:** A36006666

**Nombre o razón social del contratista:** CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.  
(Ampliación plazo)

**Variación del plazo de ejecución:** 8 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución subsanación error PCAP y ampliación plazo ofertas 2022-0-155 (Publicado el 14 de julio del 2023 09:36)

[Descargar](#)

PCAP subsanado 2022-0-155 (Publicado el 14 de julio del 2023 09:36)

[Descargar](#)