

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2023 10:13.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de octubre del 2025 13:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de julio del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2023-0-42

**Referencia** C2008

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

---

**Objeto del contrato**

suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de resistencias del VIH para el laboratorio de Microbiología

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 33696500-0

---

**Contrato/lote reservado** No aplica

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 669.497,40 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 304.317,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 368.223,57 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 14 de julio del 2023 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 16 de junio del 2023 10:14)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 16 de junio del 2023 10:14)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 12 de junio del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 16 de junio del 2023

---

## **Publicación de la licitación en el DOUE**

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 26 de junio del 2023

---

## **Anuncio de licitación BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de junio del 2023 10:14)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de junio del 2023 10:14)

[Descargar](#)

---

ANEXO A OFERTA TECNICA

[Descargar](#)

---

ANEXO I.1 OFERTA ECONOMICA

[Descargar](#)

---

ANEXO REQUISITOS INFORMATICOS (Publicado el 16 de junio del 2023 10:14)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.  
Madrid 28046

- Apertura Documentación Económica: 2 de agosto de 2023 a las 9:30.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

### Composición de la Mesa de contratación permanente

---

Acta de la Mesa de contratación del 19 de julio del 2023 (Publicado el 25 de julio del 2023 08:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 2 de agosto del 2023 (Publicado el 4 de agosto del 2023 12:11)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de agosto del 2023 (Publicado el 18 de agosto del 2023 09:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 19 de julio del 2023 13:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 21 de agosto del 2023 08:45)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 21 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de septiembre del 2023 11:43)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 14 de septiembre del 2023 13:26)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

14 de septiembre del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

25 de septiembre del 2023

**Anuncio de formalización BOCM**

---

**Anuncio de formalización prórroga 2025-7-13**

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B50487164
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	DIAGNOSTICA LONGWOOD S. L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	304.200,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	368.082,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	12 de septiembre del 2023

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de agosto del 2025 12:28)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/08/2025
<b>NIF del contratista:</b>	B50487164
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	DIAGNOSTICA LONGWOOD S. L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	302.848,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

366.446,08 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de formalización prórroga 2025-7-13 (Publicado el 30 de septiembre del 2025 13:02)

[Descargar](#)