En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de junio del 2023 14:23.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de agosto del 2025 14:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de julio del 2023 16:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	011/2023
Referencia	C2061

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013754

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Objeto del contrato

Adquisición de los materiales necesarios para el control de calidad de sanitización y limpieza para la producción celular en la Unidad de Fabricación de Medicamentos de Terapia Avanzada de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús cuyas características se especifican ene l Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33696500-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	45.824,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	22.912,01 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	27.723,53 euros
Duración del contrato	2 años
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	4 de julio del 2023 16:00

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 19 de junio del 2023 14:23) Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 19 de junio del 2023 14:23) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de junio del 2023 14:24) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de junio del 2023 14:24) Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Modelo del DEUC	Descargar
Modelo del DEUC (Publicado el 19 de junio del 2023 14:24)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Av. Menéndez Pelayo 65, 28009 Madrid

608 71 83 39

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratacion del 5 de julio del 2023 (Publicado el 5 de julio del 2023 11:26)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 5 de julio del 2023 (Publicado el 6 de julio del 2023 12:14)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 7 de julio del 2023 (Publicado el 7 de julio del 2023 08:42)	Descargar
Propuesta adjudicación definitiva (Publicado el 21 de julio del 2023 13:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 21 de julio del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de agosto del 2023 10:52)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de agosto del 2023

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B65622821
Nombre o razón social del adjudicatario:	VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	21.321,98 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	25.799,59 euros
Fecha del contrato:	25 de julio del 2023

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	21/05/2025
Nº del contrato	011/2023

NIF del contratista:	B65622821
Nombre o razón social del contratista:	VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL
Importe de la prórroga (sin impuestos):	21.321,98 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	25.799,59 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 años

Descargar todos los archivos