

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de julio del 2023 10:29.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de julio del 2025 13:52.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007418 (9-C/23)
Referencia	C2094
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Proyecto de Recuperación ambiental de las parcelas 146 C y D del Polígono 47 de Arganda de Rey (Madrid), fase 2; Remediación y adecuación de los suelos.
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	41 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 18 de julio del 2023 10:30)

[Descargar](#)

Aprobación del proyecto (Publicado el 18 de julio del 2023 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 10:30)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

22.846.946,01 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

22.846.946,01 euros

Fecha del contrato:

18 de julio del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de julio del 2023 11:37) [Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:58) [Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:58) [Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 8 de julio del 2025 13:59) [Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 8 de julio del 2025 13:59) [Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 25 de agosto del 2023 14:35) [Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 24 de noviembre del 2023 10:50) [Descargar](#)

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 24 de noviembre del 2023 10:50) [Descargar](#)

Autorización del inicio de las obras (Publicado el 20 de diciembre del 2023 14:31) [Descargar](#)

Acta inicio obras (Publicado el 20 de diciembre del 2023 14:24) [Descargar](#)

Autorización reajuste de anualidades (Publicado el 3 de enero del 2024 14:07) [Descargar](#)

Aprobación ampliación del Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 24 de julio del 2024 10:32) [Descargar](#)

Autorización segundo reajuste anualidades (Publicado el 27 de noviembre del 2024 14:24) [Descargar](#)

Propuesta para el segundo reajuste de anualidades (Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:07) [Descargar](#)

Aprobación nuevo programa de trabajo (Publicado el 29 de noviembre del 2024 13:11) [Descargar](#)

Otra información

Documentación complementaria

[Descargar](#)
