

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de julio del 2023 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de septiembre del 2023 10:08.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Adjudicada

Número de expediente A/OBR- 023304/2023

Referencia C2257

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Contratación mediante tramitación de emergencia de las obras de consolidación y estabilización del terreno afectado por la línea 7b de metro de Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, Madrid en las calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en las parcelas de calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 y Rafael Alberti nº 1 y 3 y en la parcela del complejo dotacional "El Pilar", con una superficie de 5000 m2.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45262360-2

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

Tramitación de Emergencia

Tipo de tramitación Emergencia

Valor estimado sin impuestos 7.249.421,80 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 7.249.421,80 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 8.771.800,38 euros

Duración del contrato 9 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

1	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 5 de julio del 2023 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de septiembre del 2023 10:30)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de septiembre del 2023 10:30)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

13 de septiembre del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

13 de septiembre del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84690882
Nombre o razón social del adjudicatario:	RODIO KRONSA S.L.,
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.249.421,80 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	8.771.800,38 euros

Otra información

Orden de aprobación (Publicado el 5 de julio del 2023 14:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de julio del 2023