

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de julio del 2023 09:22.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de julio del 2024 12:44.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de julio del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-022999/2023 (C-323M-004-2023)
Referencia	C2276

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13037434

Entidad adjudicadora

o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Realización de los servicios consistentes en proporcionar la atención educativa adecuada en el domicilio de los alumnos en convalecencia prolongada, escolarizados en 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en régimen privado no concertado, para evitar el desfase escolar que pudiera derivarse de esta situación.

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

80000000-4

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

105.822,75 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

48.101,25 euros

Presupuesto base licitación. 48.101,25 euros
Importe total

Duración del contrato 11 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de julio del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

MEMORIA ECONÓMICA (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de julio del 2023 09:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

- Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, Secretaría General Técnica. Correo electrónico: areacontratacion@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano : <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación: Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

https://gestion5.madrid.org:8203/sap/bc/webdynpro/sap/zfrms_wd_le_003 donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de Ofertas:

La apertura del sobre único tendrá lugar, en sesión privada de la Mesa de Contratación, el día 26 de julio de 2023 a las 10:30 horas.

Resultado de la calificación de la documentación: Se comunicará en el "perfil del contratante" de la página web: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>, a partir de las 15:00 horas del día 26 de julio de 2023.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 26 de julio del 2023 (Publicado el 26 de julio del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del (Publicado el 2 de agosto del 2023 14:57)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del

Acta de la Mesa de contratación del 3 de agosto del 2023 (Publicado el 3 de agosto del 2023 13:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de agosto del 2023 14:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 23 de agosto del 2023 11:46)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 23 de agosto del 2023 11:46)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 23 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:47)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:47)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de octubre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

F78037520

Nombre o razón social del adjudicatario:

GREDOS SAN DIEGO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

Importe de adjudicación (sin impuestos):

48.101,25 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

48.101,25 euros

Fecha del contrato:

19 de septiembre del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de julio del 2024 13:12)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la 1ª prórroga (Publicado el 17 de julio del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

05/07/2024

Nº del contrato

A/SER-022999/2023

NIF del contratista:

F-78037520

Nombre o razón social del contratista:

GEDOS SAN DIEGO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos):

48.101,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

48.101,25 euros

Variación del plazo de ejecución:

11 meses

[Descargar todos los archivos](#)