

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de julio del 2023 12:25.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de noviembre del 2025 14:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de septiembre del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA OBR 30/2022

**Referencia** C2374

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003096

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Sanidad  
■ Servicio Madrileño de Salud

**Objeto del contrato**

Obras de urbanización para la construcción de un paso inferior bajo las vías ferroviarias que separan el Hospital Universitario Infanta Leonor del barrio de Santa Eugenia

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45220000-5

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 3.661.033,56 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 3.661.033,56 euros

**Presupuesto base licitación.** 4.403.185,56 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 9 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de septiembre del 2023 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 21 de julio del 2023 12:26)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de julio del 2023 12:26)

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 17 de julio del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 21 de julio del 2023

---

### **Publicación de la licitación en el DOUE**

---

Anuncio licitación BOCM (Publicado el 21 de julio del 2023 12:26)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de julio del 2023 12:26)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de julio del 2023 12:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Proyecto Obra (Parte 1 de 2)

[Descargar](#)

Proyecto Obra (Parte 2 de 2)

[Descargar](#)

Aclaraciones preguntas y respuestas (Publicado el 31 de agosto del 2023 13:22)

[Descargar](#)

Archivo de intercambio estándar (.bc3)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención de documentación e información:**

- Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud. Paseo de la Castellana, 280, 28046 - Madrid.

- Correos electrónico: [licitacionescentralcompras@salud.madrid.org](mailto:licitacionescentralcompras@salud.madrid.org)

- Correo electrónico para información técnica complementaria:

[licitacionescentralcompras@salud.madrid.org](mailto:licitacionescentralcompras@salud.madrid.org)

### \* **Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. (Sobre 2):**

- Servicio Madrileño de Salud (4ª Planta). Paseo de la Castellana, 280. Madrid 28046. Día 11 de octubre de 2023 a las 10:00 horas.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 21 de julio del 2023 12:26)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de septiembre del 2023 (Publicado el 13 de septiembre del 2023 10:04)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de octubre del 2023 (Publicado el 16 de octubre del 2023 10:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 2 de noviembre del 2023 (Publicado el 6 de noviembre del 2023 11:03)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de noviembre del 2023 (Publicado el 24 de noviembre del 2023 11:19)

[Descargar](#)

Informe de evaluación de documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y proposiciones económicas. (Publicado el 6 de noviembre del 2023 11:03)

[Descargar](#)

CUADRO RESUMEN Informe de evaluación de documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y proposiciones económicas. (Publicado el 6 de noviembre del 2023 11:03)

[Descargar](#)

ACTA 4 Informe comprobación adjudic. (Publicado el 24 de noviembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de septiembre del 2023 11:32)

[Descargar](#)

RESOL\_2ª ampliación plazo OBRAS paso inferior HUIL PA OBR 30-2022 (Publicado el 22 de julio del 2025 08:21)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de enero del 2024 11:51)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 29 de enero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 23 de abril del 2024 09:38)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 23 de abril del 2024 09:38)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

23 de abril del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 22 de abril del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

23 de abril del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

6 de Mayo del 2024

**Publicación de la formalización en BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A13303763
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	3.329.710,02 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.002.284,07 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	5 de abril del 2024

## Ejecución del contrato

---

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 14 de marzo del 2025 13:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Documentación complementaria (Publicado el 15 de noviembre del 2024 13:50)

[Descargar](#)

---

RESOL\_2ª ampliación plazo OBRAS paso inferior HUIL PA OBR 30-2022 (Publicado el 22 de julio del 2025 08:21)

[Descargar](#)

---