

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de julio del 2023 13:10.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de junio del 2024 11:32.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	E-241M/005-23
Referencia	C2444
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037513
Entidad adjudicadora	o Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Objeto del encargo	<p>Apoyo en las tareas del Área de Infraestructuras de Oficinas de Empleo en las actuaciones para la mejora de la red de Oficinas de Empleo de la Dirección General del Servicio Público de Empleo.</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 08:18)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 08:18)

[Descargar](#)

Memoria económica del encargo (Publicado el 28 de julio del 2023 13:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Orden de autorización del encargo (Publicado el 28 de julio del 2023 13:10)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A, (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

357.495,19 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

357.495,19 euros

Fecha del contrato:

28 de julio del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de julio del 2023 13:10)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 5 de junio del 2024 11:32)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

04/06/2024

Nº del contrato

E-241M/005-23

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (con impuestos):

357.495,19 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses
