

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de agosto del 2023 07:17.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de junio del 2024 14:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de septiembre del 2023 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012300234

Referencia C2454

Identificador del expediente en TED 17176212-a47d-45db-92a2-9afa00599286

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de transporte sustitutivo de viajeros mediante una ruta de autobús debido a la suspensión de servicio programada en línea 12 de Metro de Madrid Los Espartales - Juan de la Cierva

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 60100000-9

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 722.328,44 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 589.714,12 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 649.785,53 euros

Duración del contrato 153 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 5 de septiembre del 2023 12:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicio de transporte Sustitutivo de viajeros mediante una ruta de autobús debido a la suspensión de servicio programada en Línea 12 de Metro de Madrid Los Espartales - Juan de la Cierva

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 2 de agosto del 2023 07:17)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de agosto del 2023 07:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 31 de julio del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 4 de agosto del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 2 de agosto del 2023

Publicación de la Licitación en el BOCM

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de agosto del 2023 07:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de agosto del 2023 07:17)

[Descargar](#)

Oferta económica

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Manifiestar Interés (Publicado el 2 de agosto del 2023 07:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de septiembre del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de octubre del 2023 11:46)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 12 de septiembre del 2023 10:00)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 13 de septiembre del 2023 10:09)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 21 de septiembre del 2023 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2023 08:31)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 16 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de noviembre del 2023 08:25)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

20 de noviembre del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 16 de noviembre del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de noviembre del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

27 de noviembre del 2023

Publicación de la formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 16 de octubre del 2023 08:27)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Servicio de transporte sustitutivo de viajeros mediante una ruta de autobús debido a la suspensión de servicio programada en Línea 12 de Metro de Madrid Los Espartales - Juan de la Cierva

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28120368

Nombre o razón social del adjudicatario:

DAMAS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

583.916,98 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

643.408,68 euros

Nº del contrato:

7223000628

Fecha del contrato:

9 de noviembre del 2023

Ejecución del contrato

Certificado de la Prórroga del Contrato 7223000628-1 (Publicado el 30 de Mayo del 2024 07:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Prórroga del Contrato 7223000628-1 (Publicado el 30 de Mayo del 2024 07:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de Prórroga del Contrato 7223000628 (Publicado el 25 de junio del 2024 14:13)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	27/05/2024
Nº del contrato	7223000628
NIF del contratista:	A28120368
Nombre o razón social del contratista:	DAMAS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	132.614,32 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	145.875,75 euros
Variación del plazo de ejecución:	35 días

[Descargar todos los archivos](#)