

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de julio del 2023 14:11.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de octubre del 2025 10:59.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2023/0000007572

Referencia C2455

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Orden de declaración de emergencia y encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA) de las actuaciones de reparación de los daños en elementos estructurales, en carpinterías, en revestimientos y en impermeabilización de las viviendas y zonas comunes de los inmuebles sitos en las calles de la Presa nº 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 35 y 37, Pablo Olavide nº 2, 4, 6, 13, 15, 17 y 19, Nazario Calonge nº 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, Francisco Sabatini nº 3 y 5, Ventura Argumosa nº 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, Virgen del Templo nº 6 portales 1, 2 y 3 y plaza Fuente del Trébol nº 4, 6 y 8; de las actividades comunes para la reparación de las viviendas; de reparación del colector dañado de la red de saneamiento de la calle de la Presa; de reparación de los daños en los cerramientos de las parcelas de la calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33 y calle de la Presa nº 4 - Rafael Alberti nº 1 y 3 y de realojamiento temporal de los ocupantes de las viviendas del inmueble en plaza Fuente del Trébol nº 8; todo ello ubicado en el entorno del pozo pk 2+890 de la línea 7b del Metro de Madrid en San Fernando de Henares, Madrid.

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 10 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 14:11)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 31 de julio del 2023 14:11)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:47)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria S.A. S.M.E., MP (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

991.382,62 euros

Fecha del contrato:
28 de julio del 2023

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 3 de junio del 2024 11:50)

[Descargar](#)

eg.2023.7572 orden corrección errores orden ampliación y modificación
(Publicado el 7 de junio del 2024 12:02)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
31/05/2024

NIF del contratista:
A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria S.A. S.M.E., MP (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

471.001,22 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2025 11:01)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

21/10/2025

Nº del contrato

EG/2023/0000007572

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin
impuestos):**

1.462.373,51 euros

[Descargar todos los archivos](#)