Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de julio del 2023 14:11.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de junio del 2024 11:58.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007572
Referencia	C2455
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Orden de declaración de emergencia y encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA) de las actuaciones de reparación de los daños en elementos estructurales, en carpinterías, en revestimientos y en impermeabilización de las viviendas y zonas comunes de los inmuebles sitos en las calles de la Presa nº 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 35 y 37, Pablo Olavide nº 2, 4, 6, 13, 15, 17 y 19, Nazario Calonge nº 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, Francisco Sabatini nº 3 y 5, Ventura Argumosa nº 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, Virgen del Templo nº 6 portales 1, 2 y 3 y plaza Fuente del Trébol nº 4, 6 y 8; de las actividades comunes para la reparación de las viviendas; de reparación del colector dañado de la red de saneamiento de la calle de la Presa; de reparación de los daños en los cerramientos de las parcelas de la calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33 y calle de la Presa nº 4 – Rafael Alberti nº 1 y 3 y de realojamiento temporal de los ocupantes de las viviendas del inmueble en plaza Fuente del Trébol nº 8; todo ello ubicado en el entorno del pozo pk 2+890 de la línea 7b del Metro de Madrid en San Fernando de Henares, Madrid.

Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	10 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 14:11) Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 31 de julio del 2023 14:11) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:47) Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Adjudicado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria S.A. S.M.E., MP (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
991.382,62 euros

Fecha del contrato:
28 de julio del 2023

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 3 de junio del 2024 11:50)	Descargar
eg.2023.7572 orden corrección errores orden ampliación y modificación (Publicado el 7 de junio del 2024 12:02)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
31/05/2024

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria S.A. S.M.E., MP (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
471.001,22 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses