

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2023 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2024 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de agosto del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-032850/2023
Referencia	C2512

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013766

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital La Fuenfría

Objeto del contrato

Redacción de Proyecto, Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y salud y Control de calidad de las obras de demolición y posterior construcción e instalación de un nuevo ascensor y escalera de evacuación en el Hospital La Fuenfría

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

71000000-
8

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Urgente

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

63.400,00 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

63.400,00 euros

Presupuesto base licitación. 76.714,00 euros
Importe total

Duración del contrato 14 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 28 de agosto del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las obras.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3 - Control de Calidad de las obras.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

DECLARACIÓN DE URGENCIA (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: HOSPITAL LA FUENFRÍA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN.

Domicilio: CTRA. DE LAS DEHESESAS S/N.

Localidad y Código postal: CERCEDILLA – 28470.

CONSULTAS TÉCNICAS (UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES): sergen.hlff@salud.madrid.org. 91-856-2726 / 91-856-2709

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (UNIDAD DE CONTRAT. ADMINISTRATIVA):
contratación.hlff@salud.madrid.org. 91-856-2724 / 91-856-2720 / 91-856-2726

FECHA DE MESA DE CONTRATACIÓN - APERTURA DE SOBRE ÚNICO.

La Mesa de Contratación de Apertura de Sobre Económico está prevista para el día 29/08/2023 a las 11:00 hs.

Lugar: Sala de Contratación del Hospital La Fuenfría.

VISITA A LAS INSTALACIONES

La visita obligatoria a las instalaciones se realizará en la semana del **21 de agosto del 2023**, previa confirmación de cita con la Unidad Técnica

Teléfonos: 91-856-2726 y 91-856-2709

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 29 de agosto del 2023 (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 12 de septiembre del 2023
(Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 21 de septiembre del 2023
(Publicado el 25 de septiembre del 2023 12:22)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICO (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2023 11:37)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 27 de septiembre del 2023

Declaración de desierto (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 18 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:33)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 08:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de octubre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Lote 1 -
Redacción del
Proyecto básico,
de ejecución y
Dirección
facultativa de las

obras.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81111585
Nombre o razón social del adjudicatario:	SANJURJO ARQUITECTOS, SLP
Importe de adjudicación (sin impuestos):	43.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	52.635,00 euros
Fecha del contrato:	29 de septiembre del 2023

2

Lote 2 -
Coordinación de
Seguridad y
Salud en las
obras.

Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

3

Lote 3 - Control
de Calidad de las
obras.

Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 14/05/2024

Nº del contrato A/SER-032850/2023

NIF del contratista: B81111585

Nombre o razón social del contratista: SANJURJO ARQUITECTOS S.L.P.

Importe de la modificación (sin impuestos):	2.400,00 euros
--	----------------

Importe de la modificación (con impuestos):	2.904,00 euros
--	----------------

Variación del plazo de ejecución:	20 días
--	---------

[Descargar todos los archivos](#)