



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta
Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2023 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2024 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de agosto del 2023 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-032850/2023
Referencia	C2512

Código	de la	entidad
adjudica	adora	a (DIR3)

A13013766

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital La Fuenfría

Objeto del contrato

Redacción de Proyecto, Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y salud y Control de calidad de las obras de demolición y posterior construcción e instalación de un nuevo ascensor y escalera de evacuación en el Hospital La Fuenfría

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71000000- 8
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Urgente
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	63.400,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	63.400,00 euros

Presupuesto base licitación. 76.714,00 euros **Importe total**

Duración del contrato 14 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

28 de agosto del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las obras.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.

 $N^{\underline{o}}$ del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3 - Control de Calidad de las obras.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

DECLARACIÓN DE URGENCIA (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: HOSPITAL LA FUENFRÍA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN.

Domicilio: CTRA. DE LAS DEHESESAS S/N.

Localidad y Código postal: CERCEDILLA - 28470.

CONSULTAS TÉCNICAS (UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES): sergen.hlff@salud.madrid.org. 91-856-

2726 / 91-856-2709

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (UNIDAD DE CONTRAT. ADMINISTRATIVA): contratación.hlff@salud.madrid.org. 91-856-2724 / 91-856-2720 / 91-856-2726

FECHA DE MESA DE CONTRATACIÓN - APERTURA DE SOBRE ÚNICO.

La Mesa de Contratación de Apertura de Sobre Económico está prevista para el día 29/08/2023 a las 11:00 hs.

Lugar: Sala de Contratación del Hospital La Fuenfría.

VISITA A LAS INSTALACIONES

La visita obligatoria a las instalaciones se realizará en la semana del **21 de agosto del 2023,** previa confirmación de cita con la Unidad Técnica

Teléfonos: 91-856-2726 y 91-856-2709

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 29 de agosto del 2023 (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 12 de septiembre del 2023 (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)	<u>Descargar</u>
Acta de la Mesa de contratacion del 21 de septiembre del 2023 (Publicado el 25 de septiembre del 2023 12:22)	Descargar
INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICO (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)	Descargar
Descargar todos los archivos	

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2023 11:37)

Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ²⁷ de septiembre del 2023

Declaración de desierto (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:43)

Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: ^{18 de octubre del 2023}

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:33)

Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 08:54)

Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de octubre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote	
1	Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las	

obras.	
Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81111585
Nombre o razón social del adjudicatario:	SANJURJO ARQUITECTOS, SLP
Importe de adjudicación (sin impuestos):	43.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	52.635,00 euros
Fecha del contrato:	29 de septiembre del 2023
2	Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.
Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto
3	Lote 3 - Control de Calidad de las obras.
Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

Descargar

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

14/05/2024

Nº del contrato

A/SER-032850/2023

NIF del contratista:

B81111585

Nombre o razón social del contratista:

SANJURJO ARQUITECTOS S.L.P.

Importe de la modificación (sin impuestos):

2.400,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.904,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 20 días

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 01-11-2025 14:11:17