

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2023 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2024 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de agosto del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-032850/2023

**Referencia** C2512

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013766

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
- o Servicio Madrileño de Salud
- o Dirección General Asistencial
- o Gerencia Asistencial de Hospitales
- o Hospital La Fuenfría

• Objeto del contrato

Redacción de Proyecto, Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y salud y Control de calidad de las obras de demolición y posterior construcción e instalación de un nuevo ascensor y escalera de evacuación en el Hospital La Fuenfría

• Tipo de contrato

Servicios

• Contrato mixto

No

• Código CPV

71000000-8

• Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

• Sujeto a regulación armonizada

No

• Sistema de contratación

No aplica

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

• Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

• Tipo de tramitación

Urgente

• Método de presentación de ofertas

Electrónica

• Subasta electrónica

No

• Valor estimado sin impuestos

63.400,00 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

63.400,00 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

76.714,00 euros

• Duración del contrato

14 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

28 de agosto del 2023 23:59

## División en lotes

Número de lotes:

3

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las obras.

Nº del lote

2

Objeto del lote

Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.

Nº del lote

3

Objeto del lote

Lote 3 - Control de Calidad de las obras.

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

2.43 MB

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

279.45 KB

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

274.84 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

551.96 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

5.14 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

1.5 MB

DECLARACIÓN DE URGENCIA (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

825.82 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

136.21 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: HOSPITAL LA FUENFRÍA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN.

Domicilio: CTRA. DE LAS DEHESESAS S/N.

Localidad y Código postal: CERCEDILLA - 28470.

CONSULTAS TÉCNICAS (UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES): [sergen.hlff@salud.madrid.org](mailto:sergen.hlff@salud.madrid.org). 91-856-2726 / 91-856-2709

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (UNIDAD DE CONTRAT. ADMINISTRATIVA): [contratación.hlff@salud.madrid.org](mailto:contratación.hlff@salud.madrid.org). 91-856-2724 / 91-856-2720 / 91-856-2726

### FECHA DE MESA DE CONTRATACIÓN - APERTURA DE SOBRE ÚNICO.

La Mesa de Contratación de Apertura de Sobre Económico está prevista para el día 29/08/2023 a las 11:00 hs.

Lugar: Sala de Contratación del Hospital La Fuenfría.

### VISITA A LAS INSTALACIONES

La visita obligatoria a las instalaciones se realizará en la semana del **21 de agosto del 2023**, previa confirmación de cita con la Unidad Técnica

Teléfonos: 91-856-2726 y 91-856-2709

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

570.18 KB

Acta de la Mesa de contratación del 29 de agosto del 2023 (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

982.72 KB

Acta de la Mesa de contratación del 12 de septiembre del 2023 (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

791.6 KB

Acta de la Mesa de contratación del 21 de septiembre del 2023 (Publicado el 25 de septiembre del 2023 12:22)

[Descargar](#)

342.73 KB

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICO (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

183.07 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2023 11:37)

[Descargar](#)

490.8 KB

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:

27 de septiembre del 2023

Declaración de desierto (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

196.23 KB

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto:

18 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:33)

[Descargar](#)

1.3 MB

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 08:54)

[Descargar](#)

721.07 KB

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de octubre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las obras.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B81111585

Nombre o razón social del adjudicatario:

SANJURJO ARQUITECTOS, SLP

Importe de adjudicación (sin impuestos):

43.500,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

52.635,00 euros

Fecha del contrato:

29 de septiembre del 2023

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.

Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desierto

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3 - Control de Calidad de las obras.

Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desierto

## Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

373.09 KB

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

271.73 KB

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

278.75 KB

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

430.87 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

256.09 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/05/2024

Nº del contrato

A/SER-032850/2023

NIF del contratista:

B81111585

Nombre o razón social del contratista:

SANJURJO ARQUITECTOS S.L.P.

Importe de la modificación (sin impuestos):

2.400,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

2.904,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

20 días

[Descargar todos los archivos](#)