

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2023 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2024 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de agosto del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-032850/2023

Referencia C2512

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13013766

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital La Fuenfría

Objeto del contrato

Redacción de Proyecto, Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y salud y Control de calidad de las obras de demolición y posterior construcción e instalación de un nuevo ascensor y escalera de evacuación en el Hospital La Fuenfría

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

71000000-8

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Urgente

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

63.400,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

63.400,00 euros

Presupuesto base licitación. 76.714,00 euros
Importe total

Duración del contrato 14 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 28 de agosto del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las obras.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3 - Control de Calidad de las obras.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

DECLARACIÓN DE URGENCIA (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: HOSPITAL LA FUENFRÍA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN.

Domicilio: CTRA. DE LAS DEHESESAS S/N.

Localidad y Código postal: CERCEDILLA - 28470.

CONSULTAS TÉCNICAS (UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES): sergen.hfff@salud.madrid.org. 91-856-2726 / 91-856-2709

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (UNIDAD DE CONTRAT. ADMINISTRATIVA):
contratación.hfff@salud.madrid.org. 91-856-2724 / 91-856-2720 / 91-856-2726

FECHA DE MESA DE CONTRATACIÓN - APERTURA DE SOBRE ÚNICO.

La Mesa de Contratación de Apertura de Sobre Económico está prevista para el día 29/08/2023 a las 11:00 hs.

Lugar: Sala de Contratación del Hospital La Fuenfría.

VISITA A LAS INSTALACIONES

La visita obligatoria a las instalaciones se realizará en la semana del **21 de agosto del 2023**, previa confirmación de cita con la Unidad Técnica

Teléfonos: 91-856-2726 y 91-856-2709

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de agosto del 2023 (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de septiembre del 2023 (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de septiembre del 2023 (Publicado el 25 de septiembre del 2023 12:22)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICO (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2023 11:37)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 27 de septiembre del 2023

Declaración de desierto (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 18 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:33)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 08:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de octubre del 2023

Resultados de la licitación:

| Nº del lote | Objeto del lote |
|-------------|--|
| 1 | Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las |

obras.

| | |
|---|---------------------------|
| Nº de ofertas: | 2 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B81111585 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | SANJURJO ARQUITECTOS, SLP |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 43.500,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 52.635,00 euros |
| Fecha del contrato: | 29 de septiembre del 2023 |

2

Lote 2 -
Coordinación de
Seguridad y
Salud en las
obras.

| | |
|-----------------------|----------|
| Nº de ofertas: | 0 |
| Resultado: | Desierto |

3

Lote 3 - Control
de Calidad de las
obras.

| | |
|-----------------------|----------|
| Nº de ofertas: | 0 |
| Resultado: | Desierto |

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 14/05/2024

Nº del contrato A/SER-032850/2023

NIF del contratista: B81111585

Nombre o razón social del contratista: SANJURJO ARQUITECTOS S.L.P.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.400,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.904,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 20 días

[Descargar todos los archivos](#)