

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2023 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2024 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de agosto del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-032850/2023

**Referencia** C2512

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13013766

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital La Fuenfría

**Objeto del contrato**

Redacción de Proyecto, Dirección facultativa, Coordinación de Seguridad y salud y Control de calidad de las obras de demolición y posterior construcción e instalación de un nuevo ascensor y escalera de evacuación en el Hospital La Fuenfría

**Tipo de contrato**

Servicios

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

71000000-8

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

**Tipo de tramitación**

Urgente

**Método de presentación de ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

63.400,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

63.400,00 euros

**Presupuesto base licitación.** 76.714,00 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 14 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 28 de agosto del 2023 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las obras.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Lote 2 - Coordinación de Seguridad y Salud en las obras.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Lote 3 - Control de Calidad de las obras.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

DECLARACIÓN DE URGENCIA (Publicado el 18 de agosto del 2023 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Dependencia: HOSPITAL LA FUENFRÍA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN.

Domicilio: CTRA. DE LAS DEHESESAS S/N.

Localidad y Código postal: CERCEDILLA - 28470.

CONSULTAS TÉCNICAS (UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES): [sergen.hfff@salud.madrid.org](mailto:sergen.hfff@salud.madrid.org). 91-856-2726 / 91-856-2709

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (UNIDAD DE CONTRAT. ADMINISTRATIVA):  
[contratación.hfff@salud.madrid.org](mailto:contratación.hfff@salud.madrid.org). 91-856-2724 / 91-856-2720 / 91-856-2726

### **FECHA DE MESA DE CONTRATACIÓN - APERTURA DE SOBRE ÚNICO.**

La Mesa de Contratación de Apertura de Sobre Económico está prevista para el día 29/08/2023 a las 11:00 hs.

Lugar: Sala de Contratación del Hospital La Fuenfría.

### **VISITA A LAS INSTALACIONES**

La visita obligatoria a las instalaciones se realizará en la semana del **21 de agosto del 2023**, previa confirmación de cita con la Unidad Técnica

Teléfonos: 91-856-2726 y 91-856-2709

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de agosto del 2023 (Publicado el 11 de septiembre del 2023 14:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de septiembre del 2023 (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de septiembre del 2023 (Publicado el 25 de septiembre del 2023 12:22)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICO (Publicado el 15 de septiembre del 2023 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2023 11:37)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 27 de septiembre del 2023

Declaración de desierto (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:43)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto:** 18 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 11:33)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 08:54)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

4 de octubre del 2023

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
1	Lote 1 - Redacción del Proyecto básico, de ejecución y Dirección facultativa de las

obras.

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81111585
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SANJURJO ARQUITECTOS, SLP
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	43.500,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	52.635,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de septiembre del 2023

2

Lote 2 -  
Coordinación de  
Seguridad y  
Salud en las  
obras.

<b>Nº de ofertas:</b>	0
<b>Resultado:</b>	Desierto

3

Lote 3 - Control  
de Calidad de las  
obras.

<b>Nº de ofertas:</b>	0
<b>Resultado:</b>	Desierto

# Ejecución del contrato

---

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 15:00)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 14/05/2024

**Nº del contrato** A/SER-032850/2023

**NIF del contratista:** B81111585

**Nombre o razón social del contratista:** SANJURJO ARQUITECTOS S.L.P.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.400,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.904,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 20 días

---

[Descargar todos los archivos](#)