

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de septiembre del 2023 12:56.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de noviembre del 2025 13:14.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007459 (11-G/23)
<b>Referencia</b>	C2557
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Mejora del hábitat del conejo de campo para fomentar su presencia como fuente principal de alimentación de especies protegidas en peligro de extinción en la Reserva de la Biosfera de las cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama.</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C04 I02 P01 S16 S02

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 6 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 4 de septiembre del 2023 12:56)

[Descargar](#)

Proyecto de obra

[Descargar](#)

Aprobación del proyecto de obra (Publicado el 4 de septiembre del 2023 12:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

documento de formalización del encargo (Publicado el 4 de septiembre del 2023 12:57)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

177.050,31 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

177.050,31 euros

**Fecha del contrato:**

1 de septiembre del 2023

## Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 4 de octubre del 2023 09:56)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 4 de octubre del 2023 09:56)

[Descargar](#)

Aprobación Plan Seguridad y Salud (Publicado el 4 de octubre del 2023 09:56)

[Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 4 de octubre del 2023 09:56)

[Descargar](#)

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 13:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la certificación final del encargo (Publicado el 30 de septiembre del 2024 12:52)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 19/09/2025

**Nº del contrato** EG/2023/0000007459 (11-G/23)

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.,  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 174.296,70 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 174.296,70 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)