

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de agosto del 2023 14:41.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2026 15:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de septiembre del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2023-0-57

**Referencia** C2612

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Suministro de empapadores para el H. U. La Paz

**Tipo de contrato**

Suministros

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

33140000-3

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

1.024.148,40 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 465.522,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 563.281,62 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de septiembre del 2023 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Empapador tres capas 60x40 cm

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Empapador de 3 capas 60x90 cm

## Preparación del contrato

---

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 10 de octubre del 2023 12:56)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 22 de agosto del 2023 14:41)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 22 de agosto del 2023 14:41)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 22 de agosto del 2023 14:41)

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 17 de agosto del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 22 de agosto del 2023

---

**Publicación de la licitación en el DOUE**

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 31 de agosto del 2023

---

**Anuncio de licitación BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de agosto del 2023 14:41)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de agosto del 2023 14:42)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.  
Madrid 28046

- Apertura Sobre Documentación Económica: 4/10/2023. No publica.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 27 de septiembre del 2023  
(Publicado el 2 de octubre del 2023 13:58)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de septiembre del 2023  
(Publicado el 10 de octubre del 2023 12:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 8 de noviembre del 2023  
(Publicado el 20 de noviembre del 2023 08:33)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 20 de diciembre del 2023  
(Publicado el 27 de diciembre del 2023 08:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 6 de marzo del 2024 (Publicado el  
19 de marzo del 2024 13:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 11 de abril del 2024 (Publicado el  
19 de abril del 2024 09:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 20 de septiembre del  
2023 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 15 de enero del 2024 15:17)

[Descargar](#)

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 15 de  
enero del 2024 15:17)

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 15 de abril del 2024 11:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2023  
08:59)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de abril del 2024 11:37)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 15 de abril del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de marzo del 2024 09:43)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2024 10:32)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

16 de octubre del 2024

**Anuncio de Formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Empapador tres capas 60x40 cm
<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A45002516
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Laboratorios Indas, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	41.760,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 50.529,60 euros

**Fecha del contrato:** 18 de abril del 2024

2 Empapador de 3 capas 60x90 cm

**Nº de ofertas:** 10

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A64247182

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Active Medical Disposable, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 344.000,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 416.240,00 euros

**Fecha del contrato:** 18 de abril del 2024

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de febrero del 2026 14:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de abril del 2026 12:44)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 01/02/2026

**NIF del contratista:** A45002516

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS INDAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 8.352,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 10.105,92 euros

---

**Fecha de aprobación** 01/02/2026

**NIF del contratista:** A64247182

**Nombre o razón social del contratista:** ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 68.774,40 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 83.217,02 euros

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 20/04/2026

**NIF del contratista:** A45002516

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIOS INDAS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 41.760,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 50.529,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

**Fecha de aprobación** 20/04/2026

**NIF del contratista:** A64247182

**Nombre o razón social del contratista:** ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 344.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 416.240,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de formalización modificación 2026-9-2 (Publicado el 29 de abril del 2026 15:38)

[Descargar](#)