Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de agosto del 2023 11:36.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de junio del 2024 10:34.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/CSP-012232/2023
Referencia	C2616
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013732

Entidad adjudicadora

- Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
  - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social

Objeto del contrato

Concesión del servicio de podología para los socios de centros de mayores, los residentes de centros para personas con discapacidad y residencias de mayores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social y los usuarios de los centros de día en aquellos centros que dispongan de él.

Tipo de contrato	Concesión de servicios
Contrato mixto	No

Código CPV	85000000-9
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	316.464,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	0,00 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

2	Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:37)	Descargar
Aprobación del estudio de viabilidad (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:37)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:37)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:37)	Descargar

Descargar todos los archivos

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 24 de mayo del 2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 31 de mayo del 2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 14 de junio del 2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 5 de julio del 2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 24 de julio del 2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 31 de julio del 2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:37)	Descargar
Requerimiento documentación Lotes 1 y 2 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:37)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 24 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:36)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

24 de agosto del 2023

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U56205305
Nombre o razón social del adjudicatario:	"Serrano, Vicente & Parada”, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Fecha del contrato:	21 de agosto del 2023

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U56205305
Nombre o razón social del adjudicatario:	"Serrano, Vicente & Parada", Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros
Fecha del contrato:	21 de agosto del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 10:34)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de junio del 2024 10:34)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	29/05/2024
Nº del contrato	A/CSP-012232/2023L01-PR01
NIF del contratista:	U56205305
Nombre o razón social del contratista:	UTE PODOLOGIA AMAS
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	29/05/2024
Nº del contrato	A/CSP-012232/2023L02-PR01
NIF del contratista:	U56205305
Nombre o razón social del contratista:	UTE PODOLOGIA AMAS

Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos