

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de agosto del 2023 13:32.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de noviembre del 2025 12:52.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007601 (15-D/23)
<b>Referencia</b>	C2631
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Obras urgentes de reparación del asfaltado en el tramo inicial de la pista forestal de acceso al monte "La Jurisdicción", n.º 46 del c. u. p., en el T. M. de San Lorenzo de El Escorial, paraje "El Tomillar.
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	5 días

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

96.623,96 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

96.623,96 euros

Fecha del contrato:

25 de agosto del 2023

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 5 de septiembre del 2023  
12:32)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de noviembre del 2023  
14:19)

[Descargar](#)

---

## Finalización del encargo

---

Liquidación del contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2025 12:52)

[Descargar](#)

Aprobación certificación final (Publicado el 2 de enero del 2024 11:41)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	05/11/2025
<b>Nº del contrato</b>	EG/2023/0000007601 (15-D/23)
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	67.278,08 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	67.278,08 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Proyecto de las obras (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Aprobación proyecto de obras (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Memoria de idoneidad del Encargo (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 25 de agosto del 2023 13:32)

[Descargar](#)

Aprobación plan de obra (Publicado el 4 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Aprobación plan de seguridad y salud (Publicado el 4 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

---