Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de septiembre del 2023 13:36.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de septiembre del 2024 11:33.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | 2023-3-30 |
| **Referencia** | C2686 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013773 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

**Objeto del contrato**

Este contrato tiene por objeto la adquisición de TRONOXAL 1 G inyectable, 1 vial, medicamento que es de distribución exclusiva de la firma “BAXTER S.L”, con destino a los pacientes del Hospital Universitario 12 de Octubre.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |

| | |
|---|---|
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33600000-6 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | No |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Negociado sin publicidad |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 145.564,95 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 27.993,26 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 29.112,99 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Memoria justificativa del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:37) | Descargar |
| Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:37) | Descargar |
| Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:37) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:37) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:37) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

| | |
|---|---|
| Adjudicación del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 14:04) | Descargar |

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 1 de septiembre del 2023

| | |
|---|---|
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de octubre del 2023 10:26) | Descargar |
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de octubre del 2023 10:26) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de octubre del 2023 10:26) | Descargar |

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

11 de octubre del 2023

**Resultados de la licitación**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B46012696 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | BAXTER, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 27.993,26 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 29.112,99 euros |
| **Fecha del contrato:** | 4 de octubre del 2023 |

# Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de agosto del 2024 10:53) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 10:35) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 11:33) | Descargar |
| 4 CLAUSULA MODIF 2023 3 30 (Publicado el 8 de agosto del 2024 10:53) | Descargar |
| Cláusula modificación no prevista (Publicado el 12 de septiembre del 2024 10:35) | Descargar |
| 4 CLAUSULA PRORROGA 2023 3 30 (Publicado el 18 de septiembre del 2024 11:33) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 10/09/2024 |
| **Nº del contrato** | CR-WEB/2023/0000006302 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | B46012696 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | BAXTER, S.L., |

| | |
|---|---|
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 5.598,65 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 559.860,00 euros |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 12/09/2024 |
| **Nº del contrato** | CR-WEB/2023/0000006302 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | B46012696 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | BAXTER S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 27.993,26 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 29.112,99 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos