Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de septiembre del 2023 17:17.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de julio del 2026 10:42.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | A/SER-009221/2023 |
| **Referencia** | C2794 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13003355 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato consiste en la redacción del Plan Especial para la implantación de las Cocheras de Metro en la parcela 55.2 del UZI.0.07 Montecarmelo según el artículo 50 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Servicios |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 71410000-5,<br>71313000-5 |

| | |
|---|---|
| **Contrato/lote reservado** | No aplica |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | No |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Negociado sin publicidad |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 100.000,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 100.000,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 121.000,00 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Memoria justificativa del contrato (Publicado el 21 de septiembre del 2023 17:18) | Descargar |
| Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 21 de septiembre del 2023 17:18) | Descargar |

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 21 de septiembre del 2023 17:17) Descargar

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2023 17:18) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2023 17:18) Descargar

Descargar todos los archivos

## Documentación complementaria

Modelo del DEUC Descargar

Descargar todos los archivos

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 20 de octubre del 2023 12:29) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 19 de octubre del 2023 (Publicado el 20 de octubre del 2023 12:29) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 27 de octubre del 2023 (Publicado el 30 de octubre del 2023 17:48) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 30 de octubre del 2023 (Publicado el 3 de noviembre del 2023 11:21) Descargar

Acta de la Mesa de contratacion del 21 de marzo del 2024 (Publicado el 22 de marzo del 2024 11:32) Descargar

| | |
|---|---|
| Acta de la Mesa de contratacion del 25 de abril del 2024 (Publicado el 29 de abril del 2024 15:00) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 10 de mayo del 2024 (Publicado el 14 de Mayo del 2024 11:54) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 13 de junio del 2024 (Publicado el 18 de junio del 2024 19:57) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 27 de junio del 2024 (Publicado el 1 de julio del 2024 12:31) | Descargar |
| Corrección de errores del acta de la Mesa de Contratación del 10.05.2024 (Publicado el 23 de agosto del 2024 11:24) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de octubre del 2023 12:29) | Descargar |
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de junio del 2024 10:55) | Descargar |
| Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 22 de marzo del 2024 12:26) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

| | |
|---|---|
| Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 09:22) | Descargar |

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 12 de septiembre del 2024

| | |
|---|---|
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 13:26) | Descargar |
| Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 13:36) | Descargar |

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

7 de octubre del 2024

**Resultados de la licitación**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 5 |
| **Resultado:** | Adjudicado |
| **NIF del adjudicatario:** | B85053247 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | RH ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS, S.L.P. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 78.000,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 94.380,00 euros |
| **Nº del contrato:** | A/SER-009221/2023 |

## Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 27 de julio del 2026 10:43) | Descargar |

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 25-11-2026 04:28:42