

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de septiembre del 2023 08:51.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de enero del 2025 08:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de octubre del 2023 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012300276

**Referencia** C2795

**Identificador del expediente en TED** fcd4db04-be88-4fec-b916-3b99f2c8c3cb

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de modernización e implantación de ascensores en la estación de Santiago Bernabeu, línea 10, de Metro de Madrid

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45220000-5,  
45313000-4

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 68.225.994,73 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 68.225.994,73 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 82.553.453,62 euros

---

**Duración del contrato** 38 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 13 de octubre del 2023 12:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Obras de modernización e implantación de ascensores en la estación de Santiago Bernabeu, Línea 10, de Metro de Madrid

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 15 de septiembre del 2023 08:51)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 15 de septiembre del 2023 08:51)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 13 de septiembre del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 18 de septiembre del 2023

---

### **Publicación de la licitación en el DOUE**

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 15 de septiembre del 2023

---

### **Publicación de la Licitación en el BOCM**

---

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de septiembre del 2023 08:51)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de septiembre del 2023 08:51)

[Descargar](#)

---

Oferta

[Descargar](#)

---

Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 22 de septiembre del 2023 12:33)

[Descargar](#)

---

Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 3 de octubre del 2023 12:05)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Acuerdo de Modificación del Contrato 7724000016-1

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 29 de diciembre del 2023 12:43)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 15 de septiembre del 2023 08:51)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 1 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:47)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 2 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:48)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 3 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:48)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 4 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:48)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 5 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:48)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 6 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:48)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica Parte 7 (Publicado el 29 de diciembre del 2023 13:48)

[Descargar](#)

Informe rechazo oferta temeraria UTE PUENTES CODEC RUBAU (Publicado el 29 de diciembre del 2023 12:43)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de octubre del 2023 11:30)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 14 de noviembre del 2023 13:52)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de diciembre del 2023 13:38)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 15 de noviembre del 2023 09:11)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 14 de noviembre del 2023 14:35)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 22 de noviembre del 2023 08:37)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 12:43)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 29 de diciembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 10:05)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de febrero del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 15 de febrero del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

16 de febrero del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

28 de febrero del 2024

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 29 de diciembre del 2023 12:43)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

## Resultados de la licitación:

| Nº del lote                                     | Objeto del lote   |
|---|---|
| 1   | Obras de modernización e implantación de ascensores en la estación de Santiago Bernabeu, Línea 10, de Metro de Madrid |
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 11  |
| <b>Resultado:</b>                               | Formalizado   |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | A81638108   |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. & EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A.  |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 54.621.731,37 euros   |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 66.092.294,96 euros   |
| <b>Nº del contrato:</b>                         | 7724000016  |
| <b>Fecha del contrato:</b>                      | 13 de febrero del 2024  |

## Ejecución del contrato

## [Publicación de la Modificación del Contrato en el DOUE](#)

Certificado de la Modificación del Contrato 7724000016-1 (Publicado el 9 de diciembre del 2024 08:04)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7724000016-1 (Publicado el 9 de diciembre del 2024 08:04)

[Descargar](#)

INFORME TÉCNICO MODIFICADO BERNABÉU (Publicado el 9 de diciembre del 2024 08:05)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7724000016-1 (1) (Publicado el 7 de enero del 2025 08:55)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7724000016-1 (2) (Publicado el 7 de enero del 2025 08:55)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7724000016-1 (3) (Publicado el 7 de enero del 2025 08:55)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 05/12/2024

**Nº del contrato** 7724000016

**NIF del contratista:** U56873615

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. y EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.731.136,06 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.304.674,63 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

[Descargar todos los archivos](#)