

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de septiembre del 2023 07:23.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de noviembre del 2025 10:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de octubre del 2023 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012300277

**Referencia** C2808

**Identificador del expediente en TED** bfedd779-69bf-4a57-9dea-17eb7010ab40

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Suministro e instalación de equipos de peaje según el modelo e4.0 para diversas estaciones dentro del plan de accesibilidad y modernización en ejecución - las actuaciones incluidas en este contrato podrán ser cofinanciadas al 40 % con cargo al programa operativo 2021-2027 Feder de la Comunidad de Madrid

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** Sí

**Código CPV** 42961100-1,  
45453100-8,  
72514000-1

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** Fondo Europeo de Desarrollo Regional

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 11.995.411,94 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 9.962.843,28 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 12.055.040,37 euros

---

**Duración del contrato** 36 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 23 de octubre del 2023 12:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Fabricación e instalación de los equipos de peaje a estaciones donde el Plan de Accesibilidad y Modernización ya se ha ejecutado e incluye Bilbao, Tribunal, Alfonso XIII, Arturo Soria, Ascao, Esperanza, Príncipe de Vergara, Pueblo Nuevo, Pavones, Barrio de la Concepción, Portazgo, y Príncipe pio.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Sustitución (fabricación e instalación) de los equipos de las estaciones de la Línea 8: N. Ministerios, Colombia, Pinar de Rey, Mar de Cristal, Feria de Madrid, Aeropuerto T1-T2-T3 y Barajas

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 08:06)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de septiembre del 2023 07:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 15 de septiembre del 2023

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 20 de septiembre del 2023

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 19 de septiembre del 2023

**Publicación de la Licitación en el BOE**

**Publicación de la Licitación en el BOCM**

**Publicación de la Ampliación Plazo Presentación Ofertas, en el BOCM**

**Publicación de la Ampliación Plazo Presentación Ofertas, en el BOE**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de septiembre del 2023 07:28)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de septiembre del 2023 07:24)

[Descargar](#)

OFERTA\_ECONOMICA\_LOTE\_1

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 9 de octubre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

Corrección de Errores (Excel - Lote 2) (Publicado el 16 de octubre del 2023 14:48)

[Descargar](#)

OFERTA\_ECONÓMICA\_LOTE\_2

[Descargar](#)

Nota Ampliación Plazo Presentación Ofertas (Publicado el 18 de octubre del 2023 08:24)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 13 de Mayo del 2024 08:49)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 18 de septiembre del 2023 07:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de noviembre del 2023 10:35) [Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de febrero del 2024 12:45) [Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de marzo del 2024 11:23) [Descargar](#)

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 15 de enero del 2024 10:40) [Descargar](#)

---

Apertura de Ofertas (Publicado el 26 de enero del 2024 08:32) [Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 26 de enero del 2024 09:06) [Descargar](#)

Aclaraciones de la Subsanaciones a la Acreditación de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 29 de febrero del 2024 13:49) [Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 5 de marzo del 2024 09:16) [Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 08:49) [Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 13 de Mayo del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 20 de junio del 2024 10:19) [Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

20 de junio del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 19 de junio del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

20 de junio del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

2 de julio del 2024

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 13 de Mayo del 2024 08:49) [Descargar](#)

Contrato 7724000140 (Lote 1) (Publicado el 20 de junio del 2024 10:19) [Descargar](#)

Contrato 7724000141 (Lote 2) (Publicado el 20 de junio del 2024 10:19) [Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Fabricación e instalación de los equipos de peaje a estaciones donde el Plan de Accesibilidad y Modernización ya se ha ejecutado e incluye Bilbao, Tribunal, Alfonso XIII, Arturo Soria, Ascao, Esperanza, Príncipe de Vergara, Pueblo Nuevo, Pavones, Barrio de la Concepción, Portazgo, y Príncipe pio.

**Nº de ofertas:**

5

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28301729

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

REVENGA INGENIEROS S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

4.171.948,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

5.048.058,05 euros

**Nº del contrato:**

7724000140

**Fecha del contrato:**

17 de junio del 2024

2

Sustitución  
(fabricación e  
instalación) de  
los equipos de  
las estaciones de  
la Línea 8: N.  
Ministerios,  
Colombia, Pinar  
de Rey, Mar de  
Cristal, Feria de  
Madrid,  
Aeropuerto T1-  
T2-T3 y Barajas

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A16954893
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	3.821.019,75 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.623.433,90 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7724000141
<b>Fecha del contrato:</b>	17 de junio del 2024

## Ejecución del contrato

[Publicación del Anuncio de Modificación Plazo Presentación Ofertas](#)

[Publicación de la Modificación de Contrato en el DOUE](#)

Certificado de la Modificación del Contrato 7724000141-1 (Lote 2)  
(Publicado el 29 de octubre del 2025 07:26)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7724000141-1  
(Lote 2) (Publicado el 29 de octubre del 2025 07:26)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7724000141-1 (Lote 2)  
(Publicado el 28 de noviembre del 2025 10:00)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	23/10/2025
<b>Nº del contrato</b>	7724000141-1
<b>NIF del contratista:</b>	A16954893
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, S.A.U
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	1.797.200,79 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	2.174.612,96 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0

[Descargar todos los archivos](#)