

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de septiembre del 2023 10:38.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de enero del 2026 10:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de octubre del 2023 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-034090/2023

**Referencia** C2875

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013767

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

---

**Objeto del contrato**

Solución viscoelástica para inyección intraarticular

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

33141000-  
0

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

288.000,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 180.000,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 198.000,00 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 16 de octubre del 2023 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

---

Anuncio de Información previa (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

---

Presupuesto (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 15 de septiembre del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 20 de septiembre del 2023

---

## Publicación de la licitación en el DOUE

---

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 20 de septiembre del 2023

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:39)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:39)

[Descargar](#)

---

Informe de criterios de adjudicación (Publicado el 20 de septiembre del 2023 10:38)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Hospital Universitario de Móstoles

C/ Doctor Luis Montes s/n

28935 Móstoles (Madrid)

[contra.hmtl@salud.madrid.org](mailto:contra.hmtl@salud.madrid.org)

916648697 / 8758

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 23 de octubre del 2023 14:10)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 18 de octubre del 2023 (Publicado el 23 de octubre del 2023 14:10)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de octubre del 2023 (Publicado el 3 de noviembre del 2023 10:34)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de noviembre del 2023 (Publicado el 24 de noviembre del 2023 09:52)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 19 de octubre del 2023 10:19)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

---

Interposición de recurso (Publicado el 21 de diciembre del 2023 12:16)

[Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 26 de enero del 2024 10:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 27 de noviembre del 2023 14:33)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 27 de noviembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2024 13:17)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2024 09:27)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

9 de febrero del 2024

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B61725743
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LABORATORIO FARMACÉUTICO LCA, S.L.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	82.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	90.200,00 euros

# Ejecución del contrato

[Publicación de la prórroga del expediente en el DOUE](#)

[Publicación de la prórroga del expediente en el BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2025 14:33)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2025 14:33)

[Descargar](#)

## Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	04/12/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/SUM-034090/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A28123297
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Laboratorio Farmacéutico LCA, S. L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	41.000,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	45.100,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)