

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de octubre del 2023 13:17.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de octubre del 2025 09:07.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2023-2. APOYO TECNICO SUB. GRAL PROY Y OBRAS
Referencia	C2935
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037506
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
Objeto del encargo	<p>Apoyo técnico en las Áreas de Obras, Producción y Mantenimiento de la Subdirección General de Proyectos y Obras de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para la gestión de las diferentes actuaciones que hay que acometer en los inmuebles pertenecientes al patrimonio de la agencia.</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 1 años

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:17) [Descargar](#)

Certificado carencia de medios (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:17) [Descargar](#)

Conformidad gerencia encargo (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:17) [Descargar](#)

Memoria encargo (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:17) [Descargar](#)

Certificado tarifas Tragsatec (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:18) [Descargar](#)

Memoria tarifas Tragsatec (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:18) [Descargar](#)

Tarifas precios (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:18) [Descargar](#)

Tragsa honorarios [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resolución de autorización del encargo de medios propios (Publicado el 4 de octubre del 2023 13:18) [Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº del lote
Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Encargo a la Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.,(TRAGSATEC

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.414.255,93 euros

Fecha del contrato:

25 de septiembre del 2023

Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 10 de julio del 2024 13:24)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 6 de octubre del 2025 09:07)

[Descargar](#)

resolución aprob. 2 modificación (Publicado el 30 de junio del 2025 09:25)

[Descargar](#)

CORRECCIÓN DE ERRORES DE RES APROBAR SEGUNDO MODIFICADO (Publicado el 7 de julio del 2025 11:57)

[Descargar](#)

primera res. prórroga (Publicado el 6 de octubre del 2025 09:07)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

26/02/2024

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.,(TRAGSATEC)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

712.694,10 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

27/06/2025

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.,(TRAGSATEC)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

58.396,61 euros

Variación del plazo de ejecución:

0 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

29/08/2024

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.,(TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (con impuestos):

701.561,83 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

03/10/2025

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.,(TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.077.781,46 euros

Variación del plazo de ejecución:
12 meses
