

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de septiembre del 2023 12:42.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de julio del 2025 11:18.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007566
Referencia	C2946
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mantenimiento y conservación integral del parque forestal "Valdebernardo" 2023-2024
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	8 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Aprobación documentación técnica (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Precios y presupuesto del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.024.896,25 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.024.896,25 euros

Fecha del contrato:

26 de septiembre del 2023

Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 16 de Mayo del 2024 11:59)

[Descargar](#)

Memoria justificativa prórroga (Publicado el 16 de Mayo del 2024 11:59)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/05/2024

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.024.896,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.024.896,25 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de julio del 2025 11:19)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

23/07/2025

Nº del contrato

EG/2023/0000007566 (15-F/23)

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 1.973.446,33 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 1.973.446,33 euros

[Descargar todos los archivos](#)