Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de septiembre del 2023 12:42.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de julio del 2025 11:18.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007566
Referencia	C2946
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Mantenimiento y conservación integral del parque forestal "Valdebernardo" 2023-2024

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	8 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)	Descargar
Aprobación documentación técnica (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)	Descargar
Memoria técnica del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)	Descargar
Precios y presupuesto del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)	Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
1.024.896,25 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
1.024.896,25 euros

Fecha del contrato:
26 de septiembre del 2023

Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 16 de Mayo del 2024 11:59) Descargar

Memoria justificativa prórroga (Publicado el 16 de Mayo del 2024 11:59) Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
13/05/2024

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP
Importe de la prórroga (sin impuestos):
1.024.896,25 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
1.024.896,25 euros
Variación del plazo de ejecución:
8 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de julio del 2025 11:19) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	23/07/2025
Nº del contrato	EG/2023/0000007566 (15-F/23)

NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	1.973.446,33 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.973.446,33 euros

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 23-11-2026 04:59:24