

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de septiembre del 2023 12:42.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de julio del 2025 11:18.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007566
<b>Referencia</b>	C2946
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Mantenimiento y conservación integral del parque forestal "Valdebernardo" 2023-2024
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	8 meses

## Preparación del encargo

---

Justificación del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Aprobación documentación técnica (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Precios y presupuesto del encargo (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

1.024.896,25 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.024.896,25 euros

**Fecha del contrato:**

26 de septiembre del 2023

## Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 16 de Mayo del 2024 11:59)

[Descargar](#)

Memoria justificativa prórroga (Publicado el 16 de Mayo del 2024 11:59)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/05/2024

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.024.896,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.024.896,25 euros

Variación del plazo de ejecución:

8 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de julio del 2025 11:19)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

23/07/2025

Nº del contrato

EG/2023/0000007566 (15-F/23)

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.,  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 1.973.446,33 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 1.973.446,33 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)