

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de septiembre del 2023 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de octubre del 2025 10:19.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007574 (3-F/24)
Referencia	C2957
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Trabajos de Apoyo para la Movilización de Aprovechamientos Forestales
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	24 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 28 de septiembre del 2023 10:15)

[Descargar](#)

Aprobación Documentación Técnica (Publicado el 28 de septiembre del 2023 10:15)

[Descargar](#)

Memoria Técnica y Económica (Publicado el 28 de septiembre del 2023 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de septiembre del 2023 10:15)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

593.958,60 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

593.958,60 euros

Fecha del contrato:

27 de septiembre del 2023

Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 8 de octubre del 2025 10:19)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga 3F/24 (Publicado el 8 de octubre del 2025 10:19)

[Descargar](#)

Memoria económica de la prórroga 3F/24 (Publicado el 8 de octubre del 2025 10:19)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

07/10/2025

Nº del contrato

EG/2023/0000007574 (3-F/24)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

593.958,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

593.958,60 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses
