

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de septiembre del 2023 10:10.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de febrero del 2026 12:55.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007598 (15-B/23)
Referencia	C2968
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Actuaciones de mejora silvopascícola en diversos montes de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C04.I02.P01.S16.S02.PROVISIONAL.06
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 29 de septiembre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

Proyecto de obras (Publicado el 29 de septiembre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

Documento aprobación proyecto de la obra (Publicado el 29 de septiembre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

Documento rectificación proyecto de la obra (Publicado el 29 de septiembre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

Acta de replanteo previo (Publicado el 29 de septiembre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

458.658,32 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

458.658,32 euros

Fecha del contrato:

28 de septiembre del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 4 de octubre del 2023 14:14)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 18 de noviembre del 2024 10:51)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 30 de noviembre del 2023 10:36)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de seguridad y salud (Publicado el 30 de noviembre del 2023 10:36)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo (Publicado el 30 de noviembre del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Inicio de la obra (Publicado el 30 de noviembre del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Autorización suspensión del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Autorización reanudación del encargo (Publicado el 25 de septiembre del 2025 12:29)

[Descargar](#)

Finalización del encargo

Acta de recepción de las obras (Publicado el 24 de febrero del 2026 14:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la certificación final (Publicado el 24 de febrero del 2026 14:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)