

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de octubre del 2023 11:13.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de octubre del 2024 11:21.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007614 (14-D/23)
Referencia	C3019
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mantenimiento y emergencias en el área recreativa de invierno "Los Cotos" y conservación de infraestructuras de uso público en zonas de altura del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Año 2024
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E. M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

186.796,27 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

186.796,27 euros

Fecha del contrato:

3 de octubre del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de octubre del 2023 10:30)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 23 de octubre del 2024 11:22)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 21 de octubre del 2024 09:31)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

18/10/2024

Nº del contrato

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E. M.P. (TRAGSA),

Importe de la prórroga (sin impuestos):

186.796,27 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

186.796,27 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Otra información

Memoria de idoneidad del Encargo (Publicado el 5 de octubre del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 5 de octubre del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Aprobación documentación técnica (Publicado el 5 de octubre del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 5 de octubre del 2023 11:13)

[Descargar](#)