

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2023 09:40.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de octubre del 2025 09:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de febrero del 2024 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012300308

Referencia C3036

Identificador del expediente en TED 03369235-c25f-49b9-a946-8b1148f4ae38

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo ancho de la red de Metro de Madrid

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto Sí

Código CPV 34600000-3,
71311230-2

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 576.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 480.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 580.800.000,00 euros

Duración del contrato 120 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 6 de febrero del 2024 12:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo ancho de la red de Metro de Madrid

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 5 de octubre del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 10 de octubre del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de octubre del 2023

Publicación de la Licitación en el BOCM

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el DOUE](#)

[Publicación de la Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el BOCM](#)

[Publicación de la Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el BOE](#)

[Publicación de la Información Complementaria de la licitación en el DOUE](#)

[Publicación de la Información Complementaria de la licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la Información Complementaria de la licitación en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 17 de noviembre del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Primera Corrección de Errores del PCP (Publicado el 17 de noviembre del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Nota Ampliación Plazo Presentación Ofertas (Publicado el 20 de noviembre del 2023 08:12)

[Descargar](#)

Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 30 de noviembre del 2023 10:54)

[Descargar](#)

Terceras Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 14 de diciembre del 2023 14:19)

[Descargar](#)

Cuartas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 22 de diciembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Quintas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 5 de enero del 2024 10:32)

[Descargar](#)

Sextas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 16 de enero del 2024 14:33)

[Descargar](#)

Séptimas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 29 de enero del 2024 14:01)

[Descargar](#)

Segunda Corrección de Errores del PCP (Publicado el 29 de enero del 2024 14:01)

[Descargar](#)

Octavas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 31 de enero del 2024 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Manifiestar Interés (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 6 de febrero del 2024 14:09)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de abril del 2024 14:43)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 22 de marzo del 2024 08:35)

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 6 de febrero del 2024 14:16)

[Descargar](#)

Ratificación de las Ofertas Técnicas (Publicado el 1 de marzo del 2024 13:51)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de marzo del 2024 13:03)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 1 de abril del 2024 09:41)

[Descargar](#)

Corrección de Errores de la Apertura de Ofertas (Publicado el 12 de abril del 2024 14:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:41)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 8 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de junio del 2024 10:11)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de junio del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 19 de junio del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

20 de junio del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2024

Publicación de la formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:41)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo ancho de la red de Metro de Madrid
Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A20001020
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	371.841.720,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	449.928.481,20 euros
Nº del contrato:	7724000126
Fecha del contrato:	17 de junio del 2024

Ejecución del contrato

Certificado de la Modificación del Contrato 7724000126-1 (Publicado el 5 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7724000126-1 (Publicado el 5 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato 7724000126-1 (Publicado el 14 de octubre del 2025 09:14)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 24/07/2025

Nº del contrato 7724000126

NIF del contratista: A20001020

Nombre o razón social del contratista: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 67.095.600,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 81.185.676,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

[Descargar todos los archivos](#)