

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2023 09:40.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de octubre del 2025 09:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de febrero del 2024 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012300308

**Referencia** C3036

**Identificador del expediente en TED** 03369235-c25f-49b9-a946-8b1148f4ae38

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo ancho de la red de Metro de Madrid

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** Sí

**Código CPV** 34600000-3,  
71311230-2

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 576.000.000,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 480.000.000,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 580.800.000,00 euros

**Duración del contrato** 120 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 6 de febrero del 2024 12:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo ancho de la red de Metro de Madrid

Lote reservado:

No aplica

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 5 de octubre del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 10 de octubre del 2023

---

**Publicación de la licitación en el DOUE**

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 9 de octubre del 2023

---

**Publicación de la Licitación en el BOCM**

---

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el DOUE](#)

[Publicación de la Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el BOCM](#)

[Publicación de la Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas en el BOE](#)

[Publicación de la Información Complementaria de la licitación en el DOUE](#)

[Publicación de la Información Complementaria de la licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la Información Complementaria de la licitación en el BOE](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 17 de noviembre del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Primera Corrección de Errores del PCP (Publicado el 17 de noviembre del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Nota Ampliación Plazo Presentación Ofertas (Publicado el 20 de noviembre del 2023 08:12)

[Descargar](#)

Segundas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 30 de noviembre del 2023 10:54)

[Descargar](#)

Terceras Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 14 de diciembre del 2023 14:19)

[Descargar](#)

Cuartas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 22 de diciembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Quintas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 5 de enero del 2024 10:32)

[Descargar](#)

Sextas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 16 de enero del 2024 14:33)

[Descargar](#)

Séptimas Aclaraciones a Consultas (Publicado el 29 de enero del 2024 14:01)

[Descargar](#)

Segunda Corrección de Errores del PCP (Publicado el 29 de enero del 2024 14:01)

[Descargar](#)

Octavas Aclaraciones a Consultas del PCP (Publicado el 31 de enero del 2024 10:02)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Manifiestar Interés (Publicado el 9 de octubre del 2023 09:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 6 de febrero del 2024 14:09)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de abril del 2024 14:43)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 22 de marzo del 2024 08:35)

[Descargar](#)

Aclaraciones a Consultas (Publicado el 6 de febrero del 2024 14:16)

[Descargar](#)

Ratificación de las Ofertas Técnicas (Publicado el 1 de marzo del 2024 13:51)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 22 de marzo del 2024 13:03)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 1 de abril del 2024 09:41)

[Descargar](#)

Corrección de Errores de la Apertura de Ofertas (Publicado el 12 de abril del 2024 14:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:41)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 8 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de junio del 2024 10:11)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de junio del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 19 de junio del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

20 de junio del 2024

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

2 de julio del 2024

**Publicación de la formalización en el BOCM**

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2024 13:41)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo ancho de la red de Metro de Madrid
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A20001020
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	371.841.720,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	449.928.481,20 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7724000126
<b>Fecha del contrato:</b>	17 de junio del 2024

Ejecución del contrato

Certificado de la Modificación del Contrato 7724000126-1 (Publicado el 5 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7724000126-1 (Publicado el 5 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Modificación de la Ejecución del Contrato 7724000126-1 (Publicado el 14 de octubre del 2025 09:14)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 24/07/2025

**Nº del contrato** 7724000126

**NIF del contratista:** A20001020

**Nombre o razón social del contratista:** CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 67.095.600,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 81.185.676,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

[Descargar todos los archivos](#)