

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de octubre del 2023 12:34.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de diciembre del 2024 10:36.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de noviembre del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente GP-AS-0029-2023-O

Referencia C3088

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

a. Tipo: Obras

b. Descripción: Obras de Reforma y Ampliación de los Sistemas de Protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en varios edificios propiedad de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.

c. División por lotes: Si (4 lotes)

Lote 1: Calle Santa Hortensia, 30 (Madrid)

Lote 2: Calle General Diaz Porlier, 35 (Madrid)

Lote 3: Avenida de la Cantueña, 2 Fuenlabrada (Madrid)

Lote 4: Calle Aduana, 29 (Madrid)

d. Plazo de ejecución:

Lote 1: Veinticuatro (24) semanas, contadas a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Lote 2: Doce (12) semanas, contadas a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Lote 3: Dieciséis (16) semanas, contadas a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Lote 4: Veinticuatro (24) semanas, contadas a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

e. Prórrogas: No

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45343000-
3

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	645.628,93 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	645.628,93 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	781.211,01 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de noviembre del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Santa Hortensia 30 (Madrid)

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ General Díaz Porlier, 35 (Madrid)

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en los edificios situados en la Avenida de la Cantueá, 2 Fuenlabrada (Madrid).

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/Aduana 29

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 11 de octubre del 2023 12:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de octubre del 2023 12:34)

[Descargar](#)

GP-AS-0029-2023-O ANEXOS

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 11 de octubre del 2023 12:34)

[Descargar](#)

Proyecto de obras (Publicado el 11 de octubre del 2023 12:34)

[Descargar](#)

Proyecto de obras (Publicado el 11 de octubre del 2023 12:34)

[Descargar](#)

Proyecto de obras (Publicado el 11 de octubre del 2023 12:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

a. Organismo: Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.

b. Dirección: C/ Edgar Neville 3 Planta Baja 28020 Madrid.

Correos electrónicos: anagarcia@planifica.madrid (consultas técnicas) salmagro@planifica.madrid (consultas administrativas).

c. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: <https://contratos-publicos.comunidad.madrid//>

d. Obtención de información: Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará hasta 2 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 10 de noviembre del 2023 15:09)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 14 de noviembre del 2023 14:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 13 de noviembre del 2023 (Publicado el 14 de noviembre del 2023 14:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de noviembre del 2023 (Publicado el 23 de noviembre del 2023 13:28)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 11 de diciembre del 2023 (Publicado el 12 de diciembre del 2023 13:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de diciembre del 2023
(Publicado el 22 de diciembre del 2023 11:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2023
09:27)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 27 de diciembre del 2023

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 25 de enero
del 2024 10:44)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

25 de enero del 2024

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de

dicha instalación
en el edificio
situado en la C/
Santa Hortensia
30 (Madrid)

Nº de ofertas: 3

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B19168582

Nombre o razón social del adjudicatario: JOMAR SEGURIDAD, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 187.329,07 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 226.668,17 euros

Nº del contrato: GP-AS-0029-2023-O - Lote 1

2

Obras de
reforma y
ampliación de los
sistemas de
protección
contra incendios
para la
legalización de
dicha instalación
en el edificio
situado en la C/
General Díaz
Porlier, 35
(Madrid)

Nº de ofertas: 2

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B84114719

Nombre o razón social del adjudicatario: ARNAOSAINZ, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 50.545,14 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 61.159,62 euros

Nº del contrato: GP-AS-0029-2023-O - Lote 2

3

Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en los edificios situados en la Avenida de la Cantueá, 2 Fuenlabrada (Madrid).

Nº de ofertas: 3

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B19168582

Nombre o razón social del adjudicatario: JOMAR SEGURIDAD, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 34.781,54 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 42.085,66 euros

Nº del contrato: GP-AS-0029-2023-O - Lote 3

4

Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/Aduana 29

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B84114719
Nombre o razón social del adjudicatario:	ARNAOSAINZ, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	331.425,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	401.025,07 euros
Nº del contrato:	GP-AS-0029-2023-O - Lote 4

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de noviembre del 2024 13:36)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 18 de diciembre del 2024 10:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)