Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de octubre del 2023 13:28.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de julio del 2024 07:27.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012300173
Referencia	C3107
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de actualización del plan de seguridad del operador y de los planes de protección específicos derivados de la designación de Metro como operador crítico

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71318000-0

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	149.960,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	149.960,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	181.451,60 euros
Duración del contrato	8 meses

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
1
Objeto del lote:

Actualización del plan de seguridad del operador y de los planes de protección específicos derivados de la designación de Metro como operador crítico

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de junio del 2024 12:18) Descargar

Descargar todos los archivos

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Informe de Aceptación de Oferta Temeraria EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.” (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 13 de octubre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2023 15:35) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2023 15:34) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

30 de noviembre del 2023

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 13 de octubre del 2023 13:29) Descargar

Resultados de la licitación

Nº del lote	**Objeto del lote**
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 2

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B88428404
Nombre o razón social del adjudicatario:	EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	95.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	114.950,00 euros
Nº del contrato:	7223000599
Fecha del contrato:	10 de noviembre del 2023

Ejecución del contrato

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7723000599-1 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:35)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7223000599-1 (Publicado el 15 de julio del 2024 10:35)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7223000599-1 (Publicado el 17 de julio del 2024 07:28)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	10/07/2024
Nº del contrato	7223000599

NIF del contratista:	B88428404
Nombre o razón social del contratista:	EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	91 días

Descargar todos los archivos