

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de octubre del 2023 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2025 11:33.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007616 - 13-D/23
Referencia	C3162
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Restauración hidrológico-forestal de embalses mediante hidrotecnias y manejo de vegetación en montes de cabecera de embalses-Hidroforest.
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C04.I03.P01.S09 Hidroforest
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:45)

[Descargar](#)

Proyecto obra (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Documento aprobación proyecto (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:45)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. - TRAGSA

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.949.510,71 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.949.510,71 euros

Fecha del contrato:

18 de octubre del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de octubre del 2023 11:08)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 12 de agosto del 2024 13:19)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de noviembre del 2024 11:27)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de marzo del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de marzo del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de marzo del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de junio del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de junio del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de junio del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de agosto del 2025 11:21)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 20 de agosto del 2025 10:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 6 de octubre del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:33)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 22 de septiembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Memoria modificado (Publicado el 22 de septiembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Proyecto de obra modificado (Publicado el 22 de septiembre del 2025 12:28)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
19/09/2025

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

79.889,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

79.889,46 euros

Otra información

Aprobación plan de obra (Publicado el 17 de noviembre del 2023 11:58)

[Descargar](#)

Aprobación plan de seguridad y salud (Publicado el 17 de noviembre del 2023 11:58)

[Descargar](#)
