

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de octubre del 2023 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de mayo del 2026 10:41.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007616 - 13-D/23
<b>Referencia</b>	C3162
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Restauración hidrológico-forestal de embalses mediante hidrotecnias y manejo de vegetación en montes de cabecera de embalses-Hidroforest.
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C04.I03.P01.S09 Hidroforest
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:45)

[Descargar](#)

Proyecto obra (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Documento aprobación proyecto (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de octubre del 2023 10:45)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. - TRAGSA

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

1.949.510,71 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.949.510,71 euros

**Fecha del contrato:**

18 de octubre del 2023

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de octubre del 2023 11:08)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 12 de agosto del 2024 13:19)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de noviembre del 2024 11:27)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de marzo del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de marzo del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de marzo del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de junio del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de junio del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de junio del 2025 16:02)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de agosto del 2025 11:21)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 20 de agosto del 2025 10:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 6 de octubre del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:33)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de octubre del 2025 12:25)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de Mayo del 2026 10:41)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 22 de septiembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Memoria modificado (Publicado el 22 de septiembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Proyecto de obra modificado (Publicado el 22 de septiembre del 2025 12:28)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación n.º 2 del encargo (Publicado el 24 de abril del 2026 12:07)

[Descargar](#)

Memoria modificación n.º 2 (Publicado el 24 de abril del 2026 12:07)

[Descargar](#)

Proyecto de obra modificación n.º 2 (Publicado el 24 de abril del 2026 12:08)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación  
19/09/2025

NIF del contratista:  
A28476208

Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):  
79.889,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos):  
79.889,46 euros

Fecha de aprobación  
22/04/2026

NIF del contratista:  
A28476208

Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):  
67.670,84 euros

Importe de la modificación (con impuestos):  
67.670,84 euros

Variación del plazo de ejecución:  
6 meses

## Otra información

---

Aprobación plan de obra (Publicado el 17 de noviembre del 2023 11:58)

[Descargar](#)

Aprobación plan de seguridad y salud (Publicado el 17 de noviembre del 2023 11:58)

[Descargar](#)

---