

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de octubre del 2023 13:09.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de abril del 2026 10:44.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de noviembre del 2023 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2023-0-72

**Referencia** C3198

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Suministro de solución viscoelástica para cirugía intraocular y cesión del equipamiento necesario.

**Tipo de contrato**

Suministros

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

33696500-  
0

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

562.034,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 255.470,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 309.118,70 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 20 de noviembre del 2023 18:00

---

## Preparación del contrato

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 23 de octubre del 2023 13:09)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 23 de octubre del 2023 13:09)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de octubre del 2023 13:09)

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 18 de octubre del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 23 de octubre del 2023

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 2 de noviembre del 2023

---

## Anuncio de licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de octubre del 2023 13:09)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de octubre del 2023 13:09)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 23 de octubre del 2023 13:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratacion.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hulp@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.  
Madrid 28046

Apertura de plicas: 7 de diciembre de 2023, a las 9:50 horas. No pública.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 27 de noviembre del 2023  
(Publicado el 27 de noviembre del 2023 10:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de noviembre del 2023  
(Publicado el 1 de diciembre del 2023 13:08)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de diciembre del 2023  
(Publicado el 27 de diciembre del 2023 08:27)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de enero del 2024 (Publicado el  
29 de enero del 2024 08:14)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 13 de marzo del 2024 (Publicado el  
21 de marzo del 2024 09:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 22 de noviembre del  
2023 16:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 14:03)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 18 de marzo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de junio del 2024 14:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 27 de agosto del 2024 13:01)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

2 de abril del 2024

**Anuncio de formalización BOCM**

**Anuncio de formalización BOCM prórroga 2023-7-81**

**Anuncio de formalización BOCM modificación 2025-9-29**

**Resultados de la licitación:**

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A60567922

**Nombre o razón social del adjudicatario:** BAUSCH & LOMB, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 45.940,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 55.587,40 euros

**Nº del contrato:** Cont-1

**Fecha del contrato:** 2 de abril del 2024

---

**Nº de ofertas:** 2

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B66481235

**Nombre o razón social del adjudicatario:** VSY OPHTHALMOLOG Y SPAIN, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 68.000,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 82.280,00 euros

**Nº del contrato:** Cont-2

**Fecha del contrato:** 2 de abril del 2024

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B62447727
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MEDICAL MIX, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	48.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	58.080,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	Cont-3
<b>Fecha del contrato:</b>	2 de abril del 2024

---

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08015836
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ALCON HEALTHCARE, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	19.740,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	23.885,40 euros
<b>Nº del contrato:</b>	Cont-4
<b>Fecha del contrato:</b>	2 de abril del 2024

---

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79062469
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	PROHOSA (PROTESIS HOSPIT.S.A.)
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	18.400,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	22.264,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	Cont-5
<b>Fecha del contrato:</b>	2 de abril del 2024

---

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Desierto

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de agosto del 2025 13:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de abril del 2026 10:44)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 04/08/2025

**NIF del contratista:** A60567922

**Nombre o razón social del contratista:** BAUSCH & LOMB, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 9.188,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 11.117,48 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/08/2025

**NIF del contratista:** B66481235

**Nombre o razón social del contratista:** VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 13.562,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 16.410,63 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/08/2025

**NIF del contratista:** A79062469

**Nombre o razón social del contratista:** PROHOSA (PROTESIS HOSPIT.S.A.)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.680,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.452,80 euros

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 31/03/2026

**NIF del contratista:** A60567922

**Nombre o razón social del contratista:** BAUSCH & LOMB, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 45.940,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 55.587,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2026

**NIF del contratista:** B66481235

**Nombre o razón social del contratista:** VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 66.900,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 80.949,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2026

**NIF del contratista:** B62447727

**Nombre o razón social del contratista:** BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 48.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 58.080,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2026

**NIF del contratista:** A08015836

**Nombre o razón social del contratista:** ALCON HEALTHCARE, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 19.740,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 23.885,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2026

<b>NIF del contratista:</b>	A79062469
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PROHOSA (PROTESIS HOSPIT.S.A.)
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	18.400,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	22.264,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 18 de marzo del 2024

Anuncio de formalización modificación 2025-9-29 (Publicado el 30 de octubre del 2025 12:54)

[Descargar](#)