

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de octubre del 2023 12:35.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2024 10:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de noviembre del 2023 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** CYII 2023/38

**Referencia** C3217

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037474

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, Ente Público

**Objeto del contrato**

Obras del "Proyecto de colector de aguas pluviales en el entorno de la carretera de Carabaña, T.M de Campo Real"

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45232410-9

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 745.731,95 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 745.731,95 euros

**Presupuesto base licitación.** 902.335,66 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 6 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 17 de noviembre del 2023 14:00

---

## Preparación del contrato

---

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 19 de febrero del 2024 13:16)

[Descargar](#)

---

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de octubre del 2023 12:35)

[Descargar](#)

---

[Proyecto Contrato 2023/38](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación 2023-38 (Publicado el 26 de octubre del 2023 12:35)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de octubre del 2023 12:35)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

# Documentación complementaria

---

Respuesta consultas 2023-38 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Documento II. Planos completos

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Acta apertura de sobres 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Requerimiento subsanación documentación 2023.38 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Certificado subsanación documentación requerida 2023-38 (Publicado el 13 de diciembre del 2023 14:47)

[Descargar](#)

Acta de ausencia subsanación 2023-38 (Publicado el 13 de diciembre del 2023 14:47)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas 2023-38 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:52)

[Descargar](#)

Acta de valoración ofertas bajas 2023-38 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:52)

[Descargar](#)

Requerimiento de oferta anormalmente baja 2023-38 (Publicado el 20 de diciembre del 2023 13:47)

[Descargar](#)

Certificado justificación de ofertas bajas 2023-38 (Publicado el 5 de enero del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Informe justificación ofertas bajas 2023-38 (Publicado el 5 de enero del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Acta exclusión justificación ofertas 2023-38 (Publicado el 5 de enero del 2024 11:49)

[Descargar](#)

Informe Valoración ofertas 2023/38 (Publicado el 11 de enero del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Acta de Valoración y Propuesta de Adjudicación. (Publicado el 11 de enero del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Requerimiento Documentación Definitiva (Publicado el 11 de enero del 2024 10:59)

[Descargar](#)

Certificado Documentación definitiva 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 09:49)

[Descargar](#)

Informe adecuación solvencia Licuas 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 09:50)

[Descargar](#)

Acta de revisión documentación 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 09:50)

[Descargar](#)

Requerimiento de documentación definitiva subsanable 2023/38 (Publicado el 1 de febrero del 2024 10:20)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de documentación e información: - Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 12 34. - Oficinas de Atención al Ciudadano.\*

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: - Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Hasta día 17 de noviembre de 2023 hasta 14:00 horas\*

Apertura de ofertas telemática: - Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Día 21 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Acta de la Mesa de contratación del 7 de febrero del 2024 (Publicado el 8 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

Certificado documentación definitiva subsanada 2023\_38 (Publicado el 8 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

Informe subsanación solvencia Licuas 2023\_38 (Publicado el 8 de febrero del 2024 10:24)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2024 12:44)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 9 de febrero del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 14:24)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de febrero del 2024

Comunicación al portal de adjudicación contrato 2023\_38 (Publicado el 9 de febrero del 2024 12:44)

[Descargar](#)

Notificación error contractual 2023\_38 (Publicado el 22 de febrero del 2024 10:58)

[Descargar](#)

Rectificación error material en el contrato 2023\_38 (Publicado el 22 de febrero del 2024 10:58)

[Descargar](#)

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A-78066487
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LICUAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	633.872,16 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	766.985,31 euros
<b>Nº del contrato:</b>	CYII 2023/38
<b>Fecha del contrato:</b>	19 de febrero del 2024

## Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 7 de octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 7 de octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de  
octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de  
octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de  
octubre del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 7 de octubre  
del 2024 09:44)

[Descargar](#)

Carta audiencia 1 al proyectista 2023\_38 (Publicado el 7 de octubre  
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Carta audiencia 1 al contratista 2023\_38 (Publicado el 7 de octubre  
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Primer informe técnico modificación contrato 2023\_38 (Publicado el  
7 de octubre del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Carta audiencia al proyectista 2023\_38 (Publicado el 7 de octubre  
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

Carta audiencia al contratista 2023\_38 (Publicado el 7 de octubre  
del 2024 09:45)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

02/10/2024



**Nº del contrato**

CYII 2023/38

**NIF del contratista:**

A-78066487

**Nombre o razón social del  
contratista:**

LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):**

667.570,33 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):**

807.760,09 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

28 días

[Descargar todos los archivos](#)