

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2023 10:40.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de diciembre del 2024 12:56.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007650 (16-F/23)
<b>Referencia</b>	C3289
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Proyecto básico y de ejecución de demolición de las construcciones incluidas en Expediente de Ejecución EP 1919/2016. Paraje Arroyo del Povo. Polígono 4, Parcela 59 - 28710 El Molar (Madrid)
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	2 meses

## Preparación del encargo

---

Justificación del encargo (Publicado el 2 de noviembre del 2023 10:40)

[Descargar](#)

Proyecto de Ejecución de las Obras (Publicado el 2 de noviembre del 2023 10:41)

[Descargar](#)

Aprobación Proyecto de Obras (Publicado el 2 de noviembre del 2023 10:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 2 de noviembre del 2023 10:40)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

414.314,08 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

414.314,08 euros

**Fecha del contrato:**

31 de octubre del 2023

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 8 de noviembre del 2023 12:46)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 21 de Mayo del 2024 16:01)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 21 de Mayo del 2024 16:01)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 17 de noviembre del 2023 10:34)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de Trabajo (Publicado el 21 de noviembre del 2023 14:35)

[Descargar](#)

Acta Comprobación de Replanteo (Publicado el 21 de noviembre del 2023 14:35)

[Descargar](#)

## Finalización del encargo

---

Liquidación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2024 12:56)

[Descargar](#)

Orden aprobación Certificación Final (Publicado el 23 de agosto del 2024 10:40)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación**

04/12/2024

**Nº del contrato**

EG/2023/0000007650 (16-F/23)

**NIF del contratista:**

A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 401.857,59 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 401.857,59 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)