Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de noviembre del 2023 13:16.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de abril del 2025 14:06.

# Datos del expediente

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Encargos a medios propios |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | EG/2023/0000007652 (4-D/24) |
| **Referencia** | C3372 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037472 |
| **Entidad adjudicadora** | ○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior |

**Objeto del encargo**

Apoyo técnico a la gestión de las ayudas convocadas en 2024 por el Área Feader No Sigc II de la Comunidad de Madrid.

| | |
|---|---|
| **Tipo de encargo** | Servicios |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Financiación de la Unión Europea** | Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural |
| **Procedimiento de adjudicación** | Otro procedimiento |
| **Duración del contrato** | 6 meses |

# Formalización del encargo

**Resultados de la licitación**

**Resultado:**
Formalizado

**NIF del adjudicatario:**
A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**
92.588,93 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**
92.588,93 euros

**Fecha del contrato:**
6 de noviembre del 2023

# Ejecución del encargo

| | |
|---|---|
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 1 de diciembre del 2023 14:23) | Descargar |
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 5 de julio del 2024 12:36) | Descargar |
| Prórroga del encargo (Publicado el 10 de junio del 2024 12:25) | Descargar |
| Memoria justificativa de la prórroga del encargo (Publicado el 10 de junio del 2024 12:25) | Descargar |

**Prórrogas de contrato**

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
09/06/2024
Nº del contrato
EG/2023/0000007652 (4-D/24)

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
92.588,93 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
92.588,93 euros
Variación del plazo de ejecución:
6 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2025 14:06) Descargar

**Liquidaciones del contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 09/04/2025 |
| **Nº del contrato** | EG/2023/0000007652 (4-D/24) |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A79365821 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) |
| **Importe de la liquidación (con impuestos):** | 185.177,86 euros |

Descargar todos los archivos

# Otra información

| | |
|---|---|
| Memoria de idoneidad del Encargo (Publicado el 7 de noviembre del 2023 13:17) | Descargar |
| Memoria justificativa del encargo (Publicado el 7 de noviembre del 2023 13:17) | Descargar |
| Aprobación documentación técnica (Publicado el 7 de noviembre del 2023 13:17) | Descargar |
| Documento de formalización del encargo (Publicado el 7 de noviembre del 2023 13:17) | Descargar |

Fecha de descarga: 20-08-2025 01:55:48