



Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de noviembre del 2023 11:02.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de junio del 2025 10:12.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios	
Situación	Resuelta	
Tipo de resolución	Formalizado	
Número de expediente	EG/2023/0000007654 (16-B/23)	
Referencia	C3386	
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472	
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior	
Objeto del encargo Proyecto de restauración y mejora de la Laguna del Campillo (Rivas-Vaciamadrid)		
Tipo de encargo	Obras	
Código NUTS	ES300	
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	
Código de referencia único del proyecto	C04.I03.P02.S07.PROVISIONAL.02	
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento	

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	<u>Descargar</u>	
Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	Descargar	
Adenda 1 al Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	Descargar	
Adenda 2 al Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	Descargar	
Adenda 3 al Proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	Descargar	
Informe de supervisión del proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	<u>Descargar</u>	
Documento de aprobación del proyecto sin efectos (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	<u>Descargar</u>	
Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	Descargar	
Acta de replanteo previo (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)	<u>Descargar</u>	
Descargar todos los archivos		

Formalización del encargo

Documento de formalización del encargo (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:02)

Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

484.902,17 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

484.902,17 euros

Fecha del contrato:

7 de noviembre del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 22 de noviembre del 2023 14:45)	<u>Descargar</u>
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de febrero del 2024 13:54)	<u>Descargar</u>
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 14 de octubre del 2024 10:59)	<u>Descargar</u>
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 14 de octubre del 2024 10:59)	<u>Descargar</u>
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 19 de marzo del 2025 09:29)	Descargar
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 16 de abril del 2025 10:58)	Descargar
Modificación del encargo (Publicado el 22 de julio del 2024 13:34)	Descargar
Aprobación Programa de trabajo (Publicado el 15 de diciembre del 2023 10:58)	<u>Descargar</u>
Aprobación Plan de seguridad y salud (Publicado el 15 de diciembre del 2023 10:58)	Descargar

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 15 de diciembre del Descargar 2023 10:58) Aprobación Anexo I al Plan de seguridad y salud (Publicado el 26 de Descargar enero del 2024 13:35) Documento de aprobación del proyecto modificado del encargo Descargar (Publicado el 22 de julio del 2024 13:34) Memoria del reajuste de anualidades del encargo (Publicado el 22 de Descargar julio del 2024 13:34) Proyecto modificado del encargo (Publicado el 23 de julio del 2024 Descargar 09:54) Aprobación Programa de trabajo del modificado (Publicado el 12 de Descargar agosto del 2024 09:24) Autorización suspensión temporal del encargo (Publicado el 21 de Descargar marzo del 2025 13:29) Anexo al Acta de suspensión temporal del encargo de 20 de marzo de Descargar 2025 (Publicado el 10 de junio del 2025 10:17)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación 19/07/2024

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-717,66 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-717,66 euros

Fecha de descarga: 28-11-2025 14:02:31