

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de noviembre del 2023 11:17.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2025 13:23.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007647 (14-G/23)
Referencia	C3396
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Proyecto de restauración y mejora de la laguna de Soto de las Cuevas (Aranjuez)
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C04.I03.P02.S07
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del proyecto (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del encargo (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Justificación precios (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Presupuesto (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:17)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

368.649,31 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

368.649,31 euros

Nº del contrato:

EG/2023/0000007647 (14-G/23)

Fecha del contrato:

7 de noviembre del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de noviembre del 2023 13:57)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 5 de junio del 2025 14:22)

[Descargar](#)

Plan de obra (Publicado el 14 de diciembre del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del plan de obra (Publicado el 14 de diciembre del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de plan de seguridad y salud (Publicado el 14 de diciembre del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 15 de diciembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Acta de inicio de las obras (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:29)

[Descargar](#)

Orden de autorización de inicio de las obras (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:29)

[Descargar](#)

Orden de suspensión temporal total (Publicado el 29 de Mayo del 2024 12:46)

[Descargar](#)

Acta de suspensión temporal (Publicado el 29 de Mayo del 2024 12:46)

[Descargar](#)

Orden levantamiento suspensión temporal total obras (Publicado el 16 de julio del 2024 11:14)

[Descargar](#)

Acta levantamiento de la suspensión temporal total de los trabajos (Publicado el 5 de agosto del 2024 13:23)

[Descargar](#)

Orden de aprobación Anexo I Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 17 de diciembre del 2024 11:04)

[Descargar](#)

Acta de recepción de las obras (Publicado el 18 de julio del 2025 12:02)

[Descargar](#)

Finalización del encargo

Aprobación de la certificación final del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2025 13:23)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)