

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de noviembre del 2023 11:17.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de julio del 2025 12:02.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2023/0000007647 (14-G/23)
<b>Referencia</b>	C3396
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Proyecto de restauración y mejora de la laguna de Soto de las Cuevas (Aranjuez)
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C04.I03.P02.S07
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del proyecto (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del encargo (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Justificación precios (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

Presupuesto (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:17)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

368.649,31 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

368.649,31 euros

**Nº del contrato:**

EG/2023/0000007647 (14-G/23)

**Fecha del contrato:**

7 de noviembre del 2023

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 17 de noviembre del 2023 13:57)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 5 de junio del 2025 14:22)

[Descargar](#)

Plan de obra (Publicado el 14 de diciembre del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del plan de obra (Publicado el 14 de diciembre del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de plan de seguridad y salud (Publicado el 14 de diciembre del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 15 de diciembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Acta de inicio de las obras (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:29)

[Descargar](#)

Orden de autorización de inicio de las obras (Publicado el 18 de diciembre del 2023 13:29)

[Descargar](#)

Orden de suspensión temporal total (Publicado el 29 de Mayo del 2024 12:46)

[Descargar](#)

Acta de suspensión temporal (Publicado el 29 de Mayo del 2024 12:46)

[Descargar](#)

Orden levantamiento suspensión temporal total obras (Publicado el 16 de julio del 2024 11:14)

[Descargar](#)

Acta levantamiento de la suspensión temporal total de los trabajos (Publicado el 5 de agosto del 2024 13:23)

[Descargar](#)

Orden de aprobación Anexo I Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 17 de diciembre del 2024 11:04)

[Descargar](#)

Acta de recepción de las obras (Publicado el 18 de julio del 2025 12:02)

[Descargar](#)

---